Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubanowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Banie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684597

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skośna 6

1.5.2.) Miejscowość: Banie

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@banie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.banie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://banie.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubanowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-062a0251-f330-11ee-b016-82aaee56c84c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00318779

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00035351/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubanowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00273873

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SPU.271.1.2024.KŻ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający informuje o wysokości środków na sfinansowanie zamówienia. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1 897 000,00 zł brutto.

Rozdział XVIII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Lubanowie w ramach rządowego programu Olimpia oraz uzyskanie – w imieniu zamawiającego – decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obejmującą :
a) Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 18x30 m
b) Budowę zadaszenia o stałej konstrukcji z zapleczem sanitarno-socjalnym
c) Budowę drogi pożarowej
d) Budowę zbiornika podziemnego na wodę p.poż o pojemności 200 m3
e) Budowę utwardzeń terenu
f) Budowę przyłączy instalacji elektroenergetycznej oraz wodno-kanalizacyjnej
g) Budowa zbiornika retencyjnego oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej
h) Budowę schodów terenowych
i) Wycinkę zieleni oraz nasadzenia zastępcze
j) Montaż małej architektury

2. CHARAKTERYSTYKA: Całość obiektu zawiera się w zwartej bryle zakończonej dachem łukowym. Wydzielić można dwie strefy obiektu: zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym oraz znajdujące się w jego obrębie zaplecze. Dostęp do zaplecza odbywa się bezpośrednio z płyty boiska. Zaplecze obejmować będzie szatnie, umywalnie, toalety ogólnodostępne oraz pomieszczenia pomocnicze i techniczne. W obrębie zadaszenia boiska przy pomocy ażurowych ścian działowych wyznaczony jest również magazyn na sprzęt sportowy oraz przestrzeń techniczna.

ZADASZENIE BOISKA
Szerokość – 21,13 m
Długość – 38,93 m
Wysokość górnej krawędzi dachu – 11,70 m
Kubatura – 9 651,44 m3
Pow. użytkowa –822,15m2
Pow. zabudowy – 824,91 m2
Ilość kondygnacji 1
Geometria dachu – łukowy

ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE
Szerokość – 5,41m
Długość – 17,92m
Wysokość górnej krawędzi dachu – 4,22 m
Kubatura – 409,12m3
Pow. użytkowa –73,22m2
Pow. zabudowy – 96,95m2
Ilość kondygnacji 1
Geometria dachu – płaski
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacjach dołączonych do SWZ:

- przedmiarze robót (załącznik nr 9 do SWZ)
- dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SWZ)
- Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 11 do SWZ)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262620-3 - Ściany nośne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45314310-7 - Układanie kabli

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45000000-7 - Roboty budowlane

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.