Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PNIEWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258247

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 37

1.5.2.) Miejscowość: Pniewy

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-045

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pniewy.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pniewy.wlkp.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e67c1188-ed49-11ee-9d6d-ce35ff56444c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00322472

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00083428/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00265916

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZT.271.2.4.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje w szczególności:
1) w zakresie remontu dróg gminnych nr 266515P i 266523P:
a) zabezpieczenie i geodezję:
˜ zabezpieczenie i oznakowanie robót budowlanych, projekt czasowej organizacji ruchu wraz z opiniami i zatwierdzeniami – 1,841 km,
˜ ochronę istniejących drzew – 1,841 km,
˜ odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, wytyczenie elementów projektu, obsługę geodezyjną – 1,841 km,
˜ sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej – 1,841 km,
b) odwodnienie:
˜ wykopy wraz z załadunkiem, wywozem urobku i zabezpieczeniem na czas prowadzenia robót wszelkiej infrastruktury podziemnej - 2058,825 m3,
˜ rozebranie kanału z rur tworzywowych/betonowych fi 160/200 – 50,000 m,
˜ rozebranie kanału z rur tworzywowych/betonowych fi 250/400 – 75,000 m,
˜ rozebranie studni rewizyjnych z dnem z kręgów betonowych fi 1000 wraz z elementami składowymi – 4 szt.,
˜ rozebranie studzienek ściekowych ulicznych betonowych z osadnikami fi 500 wraz z elementami składowymi – 6 szt.,
˜ budowę kanału z rur kanalizacyjnych PVC SN8 fi 200 – 100,000 m,
˜ budowę kanału z rur kanalizacyjnych PVC SN8 fi 400 – 500,000 m,
˜ budowę studni rewizyjnych betonowych prefabrykowanych C35/45, wewn. fi 1000 wraz z włazami kanałowymi żeliwno/betonowymi typu ciężkiego fi 600 – 25 szt.,
˜ budowę studzienek ściekowych ulicznych betonowych prefabrykowanych C35/45 fi – 500 – 27 szt.,
˜ wykonanie podłoża pod kanały oraz zasypu wykopów,
˜ czyszczenie, próba szczelności oraz inspekcja TV kanałów rurowych i studni dla całego zakresu zadania,
c) regulacje:
˜ demontaż zestawów naprawczych betonowych – 3 szt.,
˜ montaż zestawów naprawczych żelbetowych dużych ok. 1,0x1,0x1,15m D-400 – 35 szt.
˜ montaż zestawów naprawczych żelbetowych dużych ok 0,4x0,4x1,15m D-400 – 20 szt.
˜ regulacja pionowa studni tworzywowych/włazów na teleskopie – 6 szt.,
˜ regulacja pionowa studni betonowych rewizyjnych/włazów – 2 szt.,
˜ regulacja pionowa skrzynek ulicznych – 40 szt.,
˜ rozbiórka uszkodzonych skrzynek ulicznych żeliwnych – 10 szt.,
˜ regulacja szafek, słupków, studni telekomunikacyjnych/technologicznych – 4 szt.,
˜ rozbiórka uszkodzonych włazów telekomunikacyjnych – 4 szt.,
˜ regulacja pionowa hydrantów pionowych wraz z materiałami nieprefabrykowanymi – 2 szt.,
˜ materiały prefabrykowane do regulacji pionowej studni rewizyjnych/włazów - pierścienie wyrównawcze/dystansowe 10-30 mm z tworzywa sztucznego T1/600 – 114 szt.,
˜ materiały prefabrykowane do regulacji – skrzynki uliczne żeliwne – 10 szt.,
˜ materiały prefabrykowane do wymiany uszkodzonego włazu - włazy typu ciężki klasa nacisku B125 do 12,5T – 4 szt.,
˜ przestawienie hydrantów pionowych wraz z ich wymianą na pionowe – 2 szt.,
˜ przestawienie hydrantów pionowych wraz z ich wymianą na podziemne – 2 szt.,
˜ wymiana włazów na typu ciężkiego o klasie nacisku A15 do 1,5T, dla studni w chodnikach i w pasie zieleni, za krawężnikiem – 2 szt.,
˜ wymiana włazów na typu ciężkiego, o klasie nacisku B125 do 12,5T, dla studni pozostałych w poboczu, zjazdach i wszędzie tam gdzie będą one najazdowe – 2 szt.,
˜ przebudowa przyłączy wod.-kan. będących w ewentualnej kolizji z projektowaną infrastrukturą wraz z materiałami i robotami towarzyszącymi – 2 szt.,
d) obramowanie nawierzchni:
˜ rozebranie elementów betonowych/kamiennych – 1300,00 m, rozebranie ławy betonowej – 90,60 m3,
˜ budowa krawężnika betonowego 15x30/22/22-30cm prostego, wysokiego, najazdowego wraz z ławą betonową – 785,00 m,
˜ budowa krawężnika betonowego 15x30/22/22-30cm łukowego, wysokiego, najazdowego wraz z ławą betonową – 50,00 m,
˜ budowa opornika betonowego 10x30cm – 550,00 m,
˜ budowa obrzeża betonowe 8x30cm – 580,00 m,
˜ budowa ścieku, szer. 20cm z kostki brukowej betonowej fazowanej szarej grub. 8 cm – 835,00 m
e) jezdnię od km 0+000 do 0+800:

˜ rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grub. 16 cm wraz z załadunkiem i transportem płyt na odległość do 1 km – 630,00 m2,
˜ wykonanie koryta/wykopu w nawierzchni z kruszyw, kamienia, gruzu betonowego z odwodnieniem wykopu i wywozem materiału – grub. 60 cm – 5487,50 m2,
˜ wykonanie koryta/wykopu w nawierzchni z gruntu, kruszyw pod warstwę ulepszonego podłoża (WUP) z odwodnieniem wykopu i wywozem materiału – grub. 25 cm - 5487,50 m2,
˜ profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 – 5487,50 m2,
˜ wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki, niezwiązanej z zagęszczeniem – grub. 25 cm – 5075,00 m2,
˜ wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki z zagęszczeniem, związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 – grub. 20 cm – 5075,00 m2,
˜ wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm lub 0/63 mm C90/3 – grub. 20 cm – 5075,00 m2,
˜ czyszczenie i skropienie ww. powierzchni – 4547,00 m2,
˜ wykonanie podbudowy zasadniczej z AC22P wg WT-1 i WT-2 KR2 z uszczelnieniem krawędzi, z zagęszczeniem – grub. 8 cm – 4481,00 m2,
˜ czyszczenie i skropienie ww. powierzchni – 4481,00 m2,
˜ wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S wg WT-1 i WT-2 KR2 z, kolor czarny – grub. 4 cm - 4316,00 m2,
f) jezdnię od km 0+800 do 1+841:
˜ mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm – frezowanie, wraz z wywozem materiału - 3949,00 m2,
˜ wykonanie koryta/wykopu w nawierzchni z mas min.-asf., kruszyw, kamieniu, betonu z odwodnieniem wykopu i wywozem materiału – grub. 60 cm – 2745,00 m2 + 939,25 m2,
˜ wykonanie koryta/wykopu w nawierzchni z gruntu, kruszyw pod warstwę ulepszonego podłoża z odwodnieniem wykopu i wywozem materiału – grub. 25 cm - 3684,25 m2,
˜ profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 – 3684,25 m2,
˜ warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z zagęszczeniem – grub. 25 cm – 3384,25 m2,
˜ wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki z zagęszczeniem, związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 – grub. 20 cm - 3384,25 m2,
˜ wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm lub 0/63 mm C90/3 – grub. 20 cm - 2922,25 m2
˜ czyszczenie i skropienie ww. powierzchni – 2538,25 m2,
˜ wykonanie podbudowy zasadniczej z AC22P wg WT-1 WT-2 KR2 z uszczelnieniem krawędzi – grub. 8 cm - 2490,25 m2
˜ czyszczenie i skropienie ww. powierzchni – 5500,00 m2,
˜ ułożenie siatki antyspękaniowej o oczkach 30x40 mm z kordu stalowego na syntetycznym nośniku – 5500,00 m2,
˜ czyszczenie i skropienie ww. powierzchni – 5500,00 m2,
˜ wykonanie warstwy wiążącej/wyrównawczej z AC16W wg WT-1 WT-2 KR2, - grub. 4/6 cm – 5500,00 m2,
˜ czyszczenie i skropienie ww. powierzchni – 5500,00 m2,
˜ wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S wg WT-1 i WT-2 KR2, kolor czarny – grub. 4 cm - 5380,00 m2,
˜ wykonanie koryta/wykopu w nawierzchni z mas min.-asf., kruszyw, kamieniu, betonach, z odwodnieniem wykopu i wywozem materiału – grub. 50 cm - 852,50 m2,
˜ wykonanie koryta/wykopu w nawierzchni z gruntu, kruszyw pod warstwę ulepszonego podłoża, z odwodnieniem wykopu i wywozem materiału – grub. 25 cm - 852,50 m2,

CDN....
W związku z ograniczoną liczbą znaków całość opisu znajduje się w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233330-1 - Fundamentowanie ulic

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45262640-9 - Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6972459,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7452701,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6972459,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7881005879

7.3.3) Ulica: Strzelecka 18G

7.3.4) Miejscowość: Pniewy

7.3.5) Kod pocztowy: 62-045

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-05-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6972459,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-10-30