Ogtoszenie nr 2024/BZP 00326852 z dnia 2024-05-16

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla 4 zadan

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Kunéw

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 291009805
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 45B

1.5.2.) Miejscowos¢: Kunow

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-415

1.5.4.) Wojewédztwo: Swietokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 412613174

1.5.8.) Numer faksu: +48 412613194

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kunow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.kunow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e02da48-f276-11ee-b016-82aaee56c84c

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla 4 zadan

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-1e02da48-f276-11ee-b016-82aaee56c84c
2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00326852

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-05-16

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00044847/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.3 Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla 4 zadan

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak
2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00272039

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.1.271.4.2024

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 158029,31 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, to jest Swiadczenie ustug zwigzanych
z zarzadzaniem, koordynacja, kontrola, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac budowlanych, ktérych przedmiotem jest
wykonanie zadan inwestycyjnych pod nazwa: Zadanie nr 1 pn.: ,Przebudowa drogi nr 336047T ul. Partyzantow w Kunowie”
Zadanie nr 2 pn.: ,Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie” Zadanie nr 3 pn.: ,Przebudowa budynku
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Janiku” Zadanie nr 4 pn.: ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku uzytecznosci
publicznej w Prawecinie” a w szczegodlnosci:

1)zarzadzanie, petnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrola nad realizacjg robét budowlanych, w tym organizacja i
obowigzkowe uczestnictwo w Radach Budowy minimum 1 raz na tydzien;

2)rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy;

3)prowadzenie dziatan sprawozdawczych zwigzanych z realizacjg umowy;

4)udziat w przegladach w okresie gwarancji i rekojmi, nadzorowanie robét zwigzanych z usunieciem usterek lub wad w
ramach zawartej umowy i egzekwowanie od Wykonawcy rob6t budowlanych usunigcia ich w wyznaczonym terminie;
5)wspieranie Zamawiajacego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich czynnos$ciach zwigzanych z realizacjg umowy,
nad robotami przewidzianymi do realizacji, ktérych zakres okreslaja: Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa drogi
gminnej na dtugosci okoto 598,5 m zlokalizowanej na dziatce nr ewidencyjny 1264 w miejscowosci Kunéw, gmina Kunow,
powiat ostrowiecki, wojewddztwo Swietokrzyskie w zakresie: przebudowy drogi publicznej gminnej nr 336047T, budowy
chodnika jednostronnego przy krawedzi jezdni, budowy kanalizacji deszczowej, budowy o$wietlenia ulicznego, wykonaniu
oznakowania pionowego i poziomego, przebudowie kolizji.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

-Roboty pomiarowe, rozbiérkowe, ziemne,

-Roboty drogowe - konstrukcja jezdni,

-Konstrukcja chodnika - cigg pieszy,

-Konstrukcja zjazddéw i dojs¢ do furtek,

-Konstrukcja pobocza,

-Roboty montazowe w zakresie budowy wodociggu rozdzielczego z rur PE 110mm,

-Montaz o$wietlenia ulicznego,

-Demontaz opraw oswietleniowych,

-Oznakowanie poziome i pionowe,

-Kanalizacja deszczowa.

Szczegobtowy zakres robdt budowlanych okreslaja:

1) Projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi publicznej gminnej nr 336047T ul. Partyzantéw, oznaczona dziatkg
nr ewidencyjny 1264 potozong w Kunowie wraz z budowg kanatu deszczowego, kanatu technologicznego, o$wietlenia,
stanowigcy zatacznik numer 1 do zgtoszenia budowy lub wykonania innych robét budowlanych znak: AB.6743.355.2022.AS
z dnia 3 pazdziernika 2022 roku;

2) Projekt techniczny przebudowy drogi publicznej gminnej nr 336047T ul. Partyzantéw, oznaczona dziatkg nr ewidencyjny
1264 potozong w Kunowie wraz z budowg kanatu deszczowego, kanatu technologicznego, oswietlenia;

3) Pozwolenie wodnoprawne znak: WA.ZUZ.4.4210.292.2022.PL z dnia 12 sierpnia 2022 roku;

4) Projekt techniczny elektryczny;

5) Projekt techniczny budowy sieci wodociagowej z rur PE 110mm;

6) Projekt techniczny budowy kanalizacji deszczowej;

7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - 4 sztuki;

8) Przedmiary robét - 3 sztuki, ktére stanowig wytacznie materiat pomocniczy;

9) Projekt statej organizaciji ruchu.

UWAGA. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany materiatu w zakresie projektowanej kanalizacji deszczowej z rur
WIPRO dn 800 mm, PP dn 800 mm na rury Pragma +ID o $rednicy nominalnej DN/ID 800mm.

UWAGA. Budowa kanatu technologicznego nie wchodzi w zakres rzeczowy inwestycji, bowiem zgodnie z art. 1 ust. 12
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ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1783) obowigzek zlokalizowania kanatu technologicznego w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy drog
publicznych nie dotyczy budowy lub przebudowy drogi o dlugosci do 1000 metréw, jezeli sa spetnione tgcznie nastepujace
warunki:

a) projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron,

b) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacje projektowanego kanatu
technologicznego zgodnie z uchwatg budzetowa jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnig prognozg finansowg
jednostki samorzadu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 i 1429) lub planami, o ktérych mowa w art.
20 punkt 1 lub 2.

Powyzsze dokumenty stanowig zatacznik numer 7 do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz sg dostepne na Platformie
e-Zamoéwienia,

a takze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kunéw pod adresem: https://kunow.biuletyn.net/?bip=1&cid=431
oraz do wgladu w pokoju 301 w Urzedzie Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunéw. Zamawiajacy
informuje, iz postepowania na wytonienie generalnego Wykonawcy robo6t budowlanych dla kazdego z czterech zadan
zostaty juz przeprowadzone. Wszystkie dokumenty z tym zwigzane sg dostepne na wyzej wymienionych stronach oraz w
pokoju 301 oraz 302 w tutejszym Urzedzie. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do szczegotowego
zapoznania sie z dokumentacjg projektowg oraz wszystkimi pytaniami, ktére wptynety do Zamawiajacego podczas
prowadzonych procedur oraz udzielonymi na nie odpowiedziami.

2. Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 i 1720) dokonano szczegdtowej analizy przedmiotu zamdwienia oraz rozwazono celowos¢ podziatu zamdwienia na
czesci. Inwestycja dotyczy petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla czterech odrebnych zadan. Ze wzgledu
na fakt, iz Gmina Kunéw podpisata cztery odrebne umowy o dofinansowanie na realizacje przedmiotowych przedsiewzieé
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert czesciowych w przedmiotowym postepowaniu. Kazdy z Wykonawcow
moze ztozy¢ oferte na wszystkie cztery czesci zadania wymienione powyzej albo na jedng, dwie albo trzy z nich.
Zamawiajacy nie ogranicza liczby czesci (zadan), na ktéra(-e) mozna udzieli¢ zaméwienia jednemu Wykonawcy. UWAGA.
Zamawiajacy informuje, iz w przypadku, gdy jeden Wykonawca wygra postepowanie na wiecej niz jedno zadanie, zostang z
nim podpisane odrebne umowy na kazde z zadan (wéwczas Wykonawca bedzie zobligowany w przedktadanych
rozliczeniach rozdziela¢ koszty na kazde zadanie oraz wystawi¢ koncowg fakture odrebnie dla kazdego

z zadan).3. Zamawiajacy po dokonaniu szczegotowej analizy odstepuje od wymogu uwzgledniania wymagan w zakresie
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw, poniewaz
zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zaméwienia,
petnienie funkcji inspektora nadzoru nie ma wptywu na osoby korzystajace z infrastruktury. 9. Zamawiajacy nie dopuszcza
mozliwos$ci sktadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogéw elektronicznych.

10. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 punkt 7 i 8 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

71521000-6 - Ustugi nadzorowania placu budowy

71530000-2 - Doradcze ustugi budowlane

71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowg

79421000-1 - Ustugi zarzadzania projektem inne niz w zakresie robot budowlanych
79421100-2 - Ustugi nadzoru nad projektem inne niz w zakresie robot budowlanych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 47053,66 PLN

Czesc 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, to jest Swiadczenie ustug zwigzanych
z zarzadzaniem, koordynacja, kontrola, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac budowlanych, ktorych przedmiotem jest
wykonanie zadan inwestycyjnych pod nazwa;:

Zadanie nr 1 pn.: ,Przebudowa drogi nr 336047T ul. Partyzantow w Kunowie”

Zadanie nr 2 pn.: ,Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie”

Zadanie nr 3 pn.: ,Przebudowa budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Janiku”

Zadanie nr 4 pn.: ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku uzytecznosci publicznej w Prawecinie”

a w szczegolnosci:

1) zarzadzanie, petnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrola nad realizacjg robét budowlanych, w tym organizacja i
obowigzkowe uczestnictwo w Radach Budowy minimum 1 raz na tydzien;
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2) rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy;

3) prowadzenie dziatan sprawozdawczych zwigzanych z realizacjg umowy;

4) udziat w przegladach w okresie gwaranciji i rekojmi, nadzorowanie robét zwigzanych

z usunieciem usterek lub wad w ramach zawartej umowy i egzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych usuniecia ich
W wyznaczonym terminie;

5) wspieranie Zamawiajgcego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich czynnosciach zwigzanych z realizacjg umowy,
nad robotami przewidzianymi do realizacji, ktérych zakres okreslaja:

Przedmiotem zamodwienia jest rozbudowa drogi gminnej nr 336047T ul. Ogrodowej na dtugosci okoto 494,0 m w zakresie:
budowy chodnika, przebudowy/budowy zjazdéw, budowy oswietlenia ulicznego, budowy kanalizacji deszczowej, budowy
przepompowni sciekdw oraz zbiornika retencyjnego, przebudowy wodociggu, przebudowy sieci teletechnicznej, przebudowy
sieci gazowej, rozbudowy istniejgcego przepustu ramowego, przebudowy skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1612T,
rozbiorki elementow kolidujacych

z projektowang infrastruktura i wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

-Roboty pomiarowe, przygotowawcze, ziemne,

-Konstrukcja jezdni,

-Konstrukcja zjazdéw,

-Zjazd z ul. Kaznodziejskiej,

-Konstrukcja chodnika,

-Pobocza,

-Elementy liniowe,

-Oznakowanie pionowe i poziome,

-Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,

-Roboty wykonczeniowe,

-Przepust ramowy,

-Branza konstrukcyjna - budowa przepustu,

-Branza sanitarna - sie¢ kanalizacji deszczowej (roboty ziemne, montazowe

i instalacyjne),

-Branza sanitarna - sie¢ gazowa (roboty ziemne, montazowe, przejscia pod przeszkodami),

-Branza sanitarna - sie¢ wodociggowa (roboty ziemne, montazowe, przejscia pod przeszkodami),

-Przebudowa kolidujace;j sieci teletechnicznej,

-Branza elektryczna — oswietlenie.

Szczegoétowy zakres robdt budowlanych okreslaja:

1) Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej znak: AB.6740.5.2023.JP z dnia 23 marca 2023 roku wraz z
zatgcznikami od numeru 1 do 4 (zaswiadczenie Starosty Ostrowieckiego znak: AB.6740.5.2023.RB z dnia 7 lipca 2023 roku
o ostatecznosci wyzej wymienionej decyzji;

2) Projekt techniczny - Projekt zagospodarowania terenu;

) Projekt techniczny - branza drogowa;

) Projekt techniczno-wykonawczy - branza sanitarna, kanalizacja deszczowa;

) Projekt techniczno-wykonawczy - branza sanitarna, sie¢ wodno-kanalizacyjna;

) Projekt techniczno-wykonawczy - branza sanitarna, gaz;

) Projekt techniczny - branza elektryczna, oswietlenie;

) Projekt techniczny - branza elektryczna, zasilanie;

9) Projekt techniczny - branza teletechniczna;

10) Zatgczniki formalne;

11) Geotechniczne warunki posadowienia;

12) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét - 7 sztuk;

13) Przedmiary robét - 7 sztuk, ktére stanowig wytgcznie materiat pomocniczy;

14) Projekt statej organizaciji ruchu.

Powyzsze dokumenty stanowig zatacznik numer 7 do Specyfikaciji Warunkéw Zaméwienia oraz sg dostepne na Platformie
e-Zamoéwienia, a takze na stronie Biuletynu Informaciji Publicznej Gminy Kunéw pod adresem: https://kunow.biuletyn.net/?
bip=1&cid=431 oraz do wgladu w pokoju 301

w Urzedzie Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kundw.

Zamawiajacy informuje, iz postepowania na wytonienie generalnego Wykonawcy robot budowlanych dla kazdego z czterech
zadan zostaty juz przeprowadzone. Wszystkie dokumenty z tym zwigzane sg dostepne na wyzej wymienionych stronach
oraz w pokoju 301 oraz 302 w tutejszym Urzedzie. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do
szczegotowego zapoznania sie z dokumentacjag projektowg oraz wszystkimi pytaniami, ktore wptynety do Zamawiajgcego
podczas prowadzonych procedur oraz udzielonymi na nie odpowiedziami.

2. Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 i 1720) dokonano szczegdtowej analizy przedmiotu zaméwienia oraz rozwazono celowos¢ podziatu zaméwienia na
czesci. Inwestycja dotyczy petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla czterech odrebnych zadan. Ze wzgledu
na fakt, iz Gmina Kunéw podpisata cztery odrebne umowy o dofinansowanie na realizacje przedmiotowych przedsiewzie¢
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert czesciowych w przedmiotowym postepowaniu. Kazdy z Wykonawcow
moze ztozy¢ oferte na wszystkie cztery czgsci zadania wymienione powyzej albo na jedng, dwie albo trzy z nich.
Zamawiajacy nie ogranicza liczby czesci (zadan), na ktéra(-e) mozna udzieli¢ zaméwienia jednemu Wykonawcy.

3
4
5
6
7
8
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UWAGA. Zamawiajacy informuje, iz w przypadku, gdy jeden Wykonawca wygra postepowanie na wiecej niz jedno zadanie,
zostang z nim podpisane odrebne umowy na kazde z zadan (wowczas Wykonawca bedzie zobligowany w przedkfadanych
rozliczeniach rozdziela¢ koszty na kazde zadanie oraz wystawi¢ koncowg fakture odrebnie dla kazdego

z zadan).

3. Zamawiajacy po dokonaniu szczegdétowej analizy odstepuje od wymogu uwzgledniania wymagan w zakresie dostepnosci
dla os6b niepetnosprawnych oraz projektowania

z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw, poniewaz zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamowienia, petnienie funkcji inspektora nadzoru nie ma wptywu na osoby
korzystajace z infrastruktury.

9. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogéw elektronicznych.

10. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 punkt 7 i 8 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

71521000-6 - Ustugi nadzorowania placu budowy

71530000-2 - Doradcze ustugi budowlane

71540000-5 - Ustugi zarzgdzania budowg,

79421000-1 - Ustugi zarzadzania projektem inne niz w zakresie robot budowlanych
79421100-2 - Ustugi nadzoru nad projektem inne niz w zakresie robot budowlanych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 89024,40 PLN

Czesé 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, to jest Swiadczenie ustug zwigzanych
z zarzgdzaniem, koordynacja, kontrola, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac budowlanych, ktérych przedmiotem jest
wykonanie zadan inwestycyjnych pod nazwa;:

Zadanie nr 1 pn.: ,Przebudowa drogi nr 336047T ul. Partyzantéw w Kunowie”

Zadanie nr 2 pn.: ,Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie”

Zadanie nr 3 pn.: ,Przebudowa budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Janiku”

Zadanie nr 4 pn.: ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku uzytecznosci publicznej

w Prawecinie”

a w szczegolnosci:

1) zarzgdzanie, petnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrola nad realizacjg robét budowlanych, w tym organizacja i
obowigzkowe uczestnictwo w Radach Budowy minimum 1 raz na tydzien;

2) rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy;

3) prowadzenie dziatan sprawozdawczych zwigzanych z realizacjg umowy;

4) udziat w przegladach w okresie gwaranciji i rekojmi, nadzorowanie robét zwigzanych

z usunieciem usterek lub wad w ramach zawartej umowy i egzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych usuniecia ich
w wyznaczonym terminie;

5) wspieranie Zamawiajgcego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich czynnosciach zwigzanych z realizacjg umowy,
nad robotami przewidzianymi do realizaciji, ktorych zakres okreslaja;

Przedmiotem inwestyciji jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na wydzieleniu klatki schodowej w lokalu
przedszkola wraz z wykonaniem instalacji oddymiajgcej w celu dostosowania do obowigzujgcych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej oraz wykonanie innych robot budowlanych, obreb 0006 Janik, dziatka nr ewidencyjny 411.

Zakres rzeczowy:

1) Roboty budowlane;

2) Roboty elektryczne;

3) Wymiana ptytek, balustrad i opraw na klatce schodowej. Nalezy oszacowac koszt balustrady ze stali nierdzewne;;

4) Roboty budowlane w pomieszczeniach przedszkola;

5) Modernizacja chodnika przy gtéwnym wejsciu;

6) Szpachlowanie i malowanie wszystkich pomieszczen przynaleznych do przedszkola;

7) Wymiana podokiennikow we wszystkich pomieszczeniach przynaleznych do przedszkola;

8) Wymiana opraw os$wietleniowych na LED we wszystkich pomieszczeniach przynaleznych do przedszkola;

9) Utozenie wyktadziny typu tarket w pomieszczeniach: 1.2, 1.3 (rysunek P-1), 2.2, 2.3, 2.7, 2.9 (Rysunek P.2), 3.2, 3.3
(Rysunek P-3).

Roboty w ramach przedmiotowego zadania nalezy wykonywac w taki sposéb, aby nie zaktoci¢ pracy Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Janiku. Dopuszcza sie mozliwos¢ prowadzenia prac
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w godzinach popotudniowych i w weekendy, po wczes$niejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Pomieszczenia podlegajace
modernizacji beda wytagczone z pracy placowki.

Szczegodtowy zakres okreslaja:

1) Projekt architektoniczno-budowlany pod nazwg Wykonanie robét budowlanych polegajgcych na wydzieleniu klatki
schodowej w lokalu przedszkola wraz

z wykonaniem instalacji oddymiajacej w celu dostosowania do obowigzujacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
zatwierdzony decyzjg Starosty Ostrowieckiego nr 137/2023, znak: AB.6740.104.2023.RB z dnia 9 maja 2023 roku;
UWAGA!

Rysunek P-1 w wyzej wymienionym projekcie:

-Drzwi EIS-60 (wejscie na stotdwke szkolng) nalezy zastosowa¢ 90/200,

-Likwidacja drzwi poprzez zamurowanie REI 120 - Zamawiajacy rezygnuje

z zamurowania, nalezy wstawic¢ drzwi EI30,

-Drzwi pomiedzy pomieszczeniem 1.9, a 1.2 nalezy zastosowaé 90/200,

-Drzwi do pomieszczenia 1.4 nalezy zastosowac¢ 90/200.

Rysunek P-2 w wyzej wymienionym projekcie:

-Drzwi pomiedzy pomieszczeniem 2.2, a 2.9 nalezy zastosowaé 90/200,

-Drzwi pomiedzy pomieszczeniem 2.3, a 2.4 nalezy zastosowa¢ 90/200.

2) Projekty techniczne;

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

4) Przedmiar robét, ktéry stanowi wytgcznie materiat pomocniczy.

Powyzsze dokumenty stanowig zatacznik numer 7 do Specyfikaciji Warunkéw Zaméwienia oraz sg dostepne na Platformie
e-Zamoéwienia a takze na stronie Biuletynu Informaciji Publicznej Gminy Kunéw pod adresem: https://kunow.biuletyn.net/?
bip=1&cid=431 oraz do wgladu w pokoju 301

w Urzedzie Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kundw.

Zamawiajacy informuje, iz postepowania na wytonienie generalnego Wykonawcy robo6t budowlanych dla kazdego z czterech
zadan zostaty juz przeprowadzone. Wszystkie dokumenty z tym zwigzane sg dostepne na wyzej wymienionych stronach
oraz w pokoju 301 oraz 302 w tutejszym Urzedzie. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do
szczegotowego zapoznania sie z dokumentacjag projektowg oraz wszystkimi pytaniami, ktore wptynety do Zamawiajgcego
podczas prowadzonych procedur oraz udzielonymi na nie odpowiedziami.

2. Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 i 1720) dokonano szczegdtowej analizy przedmiotu zaméwienia oraz rozwazono celowos¢ podziatu zaméwienia na
czesci. Inwestycja dotyczy petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla czterech odrebnych zadan. Ze wzgledu
na fakt, iz Gmina Kunéw podpisata cztery odrebne umowy o dofinansowanie na realizacje przedmiotowych przedsiewzie¢
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert czesciowych w przedmiotowym postepowaniu. Kazdy z Wykonawcow
moze ztozy¢ oferte na wszystkie cztery czesci zadania wymienione powyzej albo na jedng, dwie albo trzy z nich.
Zamawiajacy nie ogranicza liczby czesci (zadan), na ktérg(-e) mozna udzieli¢ zamowienia jednemu Wykonawcy.

UWAGA. Zamawiajacy informuje, iz w przypadku, gdy jeden Wykonawca wygra postepowanie na wiecej niz jedno zadanie,
zostang z nim podpisane odrebne umowy na kazde z zadan (wowczas Wykonawca bedzie zobligowany w przedkfadanych
rozliczeniach rozdziela¢ koszty na kazde zadanie oraz wystawi¢ koncowg fakture odrebnie dla kazdego

z zadan).

3. Zamawiajacy po dokonaniu szczegdétowej analizy odstepuje od wymogu uwzgledniania wymagan w zakresie dostepnosci
dla os6b niepetnosprawnych oraz projektowania

z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw, poniewaz zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamowienia, petnienie funkcji inspektora nadzoru nie ma wptywu na osoby
korzystajace z infrastruktury.

9. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogéw elektronicznych.

10. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 punkt 7 i 8 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

71521000-6 - Ustugi nadzorowania placu budowy

71530000-2 - Doradcze ustugi budowlane

71540000-5 - Ustugi zarzgdzania budowg

79421000-1 - Ustugi zarzadzania projektem inne niz w zakresie robot budowlanych

79421100-2 - Ustugi nadzoru nad projektem inne niz w zakresie robot budowlanych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 7317,10 PLN
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Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, to jest Swiadczenie ustug zwigzanych
z zarzadzaniem, koordynacja, kontrola, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac budowlanych, ktérych przedmiotem jest
wykonanie zadan inwestycyjnych pod nazwa;:

Zadanie nr 1 pn.: ,Przebudowa drogi nr 336047T ul. Partyzantow w Kunowie”

Zadanie nr 2 pn.: ,Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie”

Zadanie nr 3 pn.: ,Przebudowa budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Janiku”

Zadanie nr 4 pn.: ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku uzytecznosci publicznej

w Prawecinie”

a w szczegolnosci:

1) zarzadzanie, petnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrola nad realizacjg robot budowlanych, w tym organizacja i
obowigzkowe uczestnictwo w Radach Budowy minimum 1 raz na tydzien;

2) rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy;

3) prowadzenie dziatan sprawozdawczych zwigzanych z realizacjg umowy;

4) udziat w przegladach w okresie gwarancji i rekojmi, nadzorowanie robot zwigzanych

z usunieciem usterek lub wad w ramach zawartej umowy i egzekwowanie od Wykonawcy rob6t budowlanych usuniecia ich
W wyznaczonym terminie;

5) wspieranie Zamawiajacego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich czynnosciach zwigzanych z realizacjg umowy,
nad robotami przewidzianymi do realizaciji, ktérych zakres okreslaja:

Zadanie dofinansowane w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowionego
uchwatg Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku (zmienionej uchwatami Rady Ministréw: nr 176/2021 z dnia 28
grudnia 2021 roku, nr 87/2022

z dnia 26 kwietnia 2022 roku oraz nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 roku), na mocy przyznanej w dniu 12
pazdziernika 2023 roku promesy wstepnej dofinansowania inwestycji NR Edycja8/2023/3464/PolskilLad.

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja projektu budowlanego pod nazwa: Rozbudowa, przebudowa i zmiana konstrukgiji
dachu budynku OSP w Prawecinie wraz ze $wietlicg wiejska z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, energii elektrycznej,
centralnego ogrzewania i budowy zbiornika na nieczystosci ciekte z przy kanalikiem, budowy wiaty, zgodnie z decyzja
Starosty Ostrowieckiego nr 693/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku, znak: AB.6740.604.2020.RB.

Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

-Roboty rozbidérkowe poddasza,

-Nadbudowa budynku - roboty murowe,

-Konstrukcja dachu budynku,

-lzolacja dachu,

-Pokrycie dachu,

-Stolarka okienna i drzwiowa,

-Podtoza i posadzki,

-lzolacja $cian i fundamentow,

-Roboty wykonczeniowe i remontowe,

-Elewacja,

-Zagospodarowanie terenu,

-Mata architektura, budowa ogrodzenia,

-Pochylnia, zejscie do piwnicy, remont piwnicy,

-Szambo - demontaz i montaz nowego zbiornika,

-Instalacja wodociggowa,

-Instalacja kanalizacji sanitarnej,

-Roboty rozbiérkowe i montazowe na garazu,

-Roboty wykonczeniowe i elewacja garazu,

-Roboty instalacyjne elektryczne,

-Rozdzielnie elektryczne i oprzewodowanie,

-Montaz osprzetu elektrycznego, ogrzewanie elektryczne, oprawy oswietleniowe,

-Instalacja odgromowa,

-Instalacja, RTV,

-Fotowoltaika z magazynem energii.

Szczegotowy zakres robdt budowlanych okreslaja:

1) Projekt budowlany pod nazwa: Rozbudowa, przebudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku OSP w Prawecinie wraz ze
Swietlica wiejska z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i budowy zbiornika na
nieczystosci ciekte z przy kanalikiem, budowy wiaty;

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

3) Przedmiary robét - 3 sztuki, ktére stanowig wytacznie materiat pomocniczy.

Uwaga!

" Skarpe nalezy zabezpieczy¢ azurami, a nastepnie zasypaé zwirem. Zamawiajacy zwraca szczegélng uwage na
konieczno$¢ wykonania odwodnienia liniowego w celu zmiany kierunku sptywu wéd deszczowych ze skarpy, ktére w chwili
obecnej sptywajg wprost na budynek,

Uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew oraz wycinka pozostaje po stronie Wykonawcy. Materiat z wycinki Wykonawca
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przekaze Zamawiajacemu sktadajgc go we wskazanym miejscu,

" Kolor dachu oraz orynnowania na obiekcie nalezy dopasowa¢ do koloru istniejacego dachu na garazu, okna w kolorze
biatym, elewacja w kolorze jasnoszarym
z czerwonym pasem wokot budynku. Pozostatg kolorystyke uzytych materiatéw nalezy ustali¢ z Zamawiajacym na roboczo,

" Opaske wokot budynku oraz utwardzenie terenu nalezy wykonaé z kostki betonowej (azury stosujemy tylko na skarpie),

" Na podjezdzie dla niepetnosprawnych oraz schodach nalezy wykona¢ barierki, oraz pochwyt na $cianie budynku, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

" Miejsce postojowe dla 0séb niepetnosprawnych nalezy oznakowaé pionowo
i poziomo,

" Nalezy zamontowaé brame garazowg automatyczna, z napedem sitowym, z drzwiami,

" W garazu nalezy zastosowaé wylewke przemystowa,

" Posadzki na parterze nalezy wykonaé¢ z gresu, na pietrze nalezy utozyé z paneli drewnopodobnych klasa AC6 12mm,

" Nalezy wykona¢ ogrodzenie paneli fotowoltaicznych,

" Nalezy odnowié schody drewniane prowadzace na pietro budynku oraz wykonaé nowa barierke/pochwyt na catej ich
diugosci (Zamawiajacy dopuszcza odnowienie istniejacej barierki z uzupetnieniem pochwytu na czesci bez barierki),

"~ Zamawiajacy nie przewiduje rozbiérki piecéw kaflowych.
Powyzsze dokumenty stanowig zatacznik numer 7 do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz sg dostepne na Platformie
e-Zamoéwienia a takze na stronie Biuletynu Informaciji Publicznej Gminy Kunéw pod adresem: https://kunow.biuletyn.net/?
bip=1&cid=431 oraz do wgladu w pokoju 301
w Urzedzie Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunéw.
Zamawiajacy informuje, iz postepowania na wytonienie generalnego Wykonawcy robo6t budowlanych dla kazdego z czterech
zadan zostaty juz przeprowadzone. Wszystkie dokumenty z tym zwigzane sg dostepne na wyzej wymienionych stronach
oraz w pokoju 301 oraz 302 w tutejszym Urzedzie. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do
szczegotowego zapoznania sie z dokumentacjg projektowg oraz wszystkimi pytaniami, ktére wptynety do Zamawiajacego
podczas prowadzonych procedur oraz udzielonymi na nie odpowiedziami.
2. Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 i 1720) dokonano szczegdtowej analizy przedmiotu zamdwienia oraz rozwazono celowos¢ podziatu zamdwienia na
czesci. Inwestycja dotyczy petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla czterech odrebnych zadan. Ze wzgledu
na fakt, iz Gmina Kunéw podpisata cztery odrebne umowy o dofinansowanie na realizacje przedmiotowych przedsiewzie¢
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert czeSciowych w przedmiotowym postepowaniu. Kazdy z Wykonawcow
moze ztozy¢ oferte na wszystkie cztery czesci zadania wymienione powyzej albo na jedng, dwie albo trzy z nich.
Zamawiajacy nie ogranicza liczby czesci (zadan), na ktéra(-e) mozna udzieli¢ zaméwienia jednemu Wykonawcy.
UWAGA. Zamawiajacy informuje, iz w przypadku, gdy jeden Wykonawca wygra postepowanie na wiecej niz jedno zadanie,
zostang z nim podpisane odrebne umowy na kazde z zadan (wéwczas Wykonawca bedzie zobligowany w przedktadanych
rozliczeniach rozdziela¢ koszty na kazde zadanie oraz wystawi¢ koncowg fakture odrebnie dla kazdego
z zadan).
3. Zamawiajacy po dokonaniu szczegotowej analizy odstepuje od wymogu uwzgledniania wymagan w zakresie dostepnosci
dla os6b niepetnosprawnych oraz projektowania
z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow, poniewaz zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamdwieh publicznych
jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamoéwienia, petnienie funkcji inspektora nadzoru nie ma wptywu na osoby
korzystajace z infrastruktury.
9. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych oraz w postaci katalogéw elektronicznych.
10. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamoéwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 punkt 7 i 8 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

71521000-6 - Ustugi nadzorowania placu budowy

71530000-2 - Doradcze ustugi budowlane

71540000-5 - Ustugi zarzgdzania budowg

79421000-1 - Ustugi zarzadzania projektem inne niz w zakresie robot budowlanych

79421100-2 - Ustugi nadzoru nad projektem inne niz w zakresie robot budowlanych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 14634,15 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie w ramach zadania nr 1 zostato uniewaznione na mocy art. 255 pkt 3 w zwigzku z art. 259 i art. 266 ustawy z

dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1605 i 1720), to jest oferta z najnizszg
ceng przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia i Zamawiajgacy nie wyraza
zgody na zwiekszenie tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 89790,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 89790,00 PLN

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 95940,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 95940,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 95940,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca
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7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inzynierskie PROSTA-
PROJEKT

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551120200
7.3.3) Ulica: Piotrkowice ul. Kielecka 37

7.3.4) Miejscowos¢: Chmielnik

7.3.5) Kod pocztowy: 26-020

7.3.6.) Wojewodztwo: Swietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-05-14

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 95940,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 5600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 13530,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 5600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
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7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Biuro Obstugi Inzynieryjnej "TECHNOPROJEKT" Piotr Wojtan
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6611459707

7.3.3) Ulica: Sniezkowice 68

7.3.4) Miejscowosé: Wasniow

7.3.5) Kod pocztowy: 27-425

7.3.6.) Wojewodztwo: Swietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-05-14
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 5600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2024-08-14

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 15400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 30000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 15400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajgcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Biuro Obstugi Inzynieryjnej "TECHNOPROJEKT" Piotr Wojtan
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6611459707

7.3.3) Ulica: Sniezkowice 68

7.3.4) Miejscowosé: Wasniow

7.3.5) Kod pocztowy: 27-425

7.3.6.) Wojewodztwo: swietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-05-14
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 15400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2024-11-29

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15400,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Obsługi Inżynieryjnej "TECHNOPROJEKT" Piotr Wojtan
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6611459707
	7.3.3) Ulica: Śnieżkowice 68
	7.3.4) Miejscowość: Waśniów
	7.3.5) Kod pocztowy: 27-425
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-05-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15400,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy



