Ogtoszenie nr 2024/BZP 00328999 z dnia 2024-05-17

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa i modernizacja drog na terenie Gminy Marcinowice

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Marcinowice

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 890718366

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Juliana Tuwima 2

1.5.2.) Miejscowos¢: Marcinowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-124

1.5.4.) Wojewodztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Watbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@marcinowice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.marcinowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://marcinowice.logintrade.net/zapytania_email, 157514,89d5b34d38db327dc4980ac08b801360.html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa i modernizacja drég na terenie Gminy Marcinowice

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-a25aed0a-d184-11ee-a3b5-e25d731b0da9
2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00328999

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-05-17

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00023776/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Budowa i modernizacja drég na terenie Gminy Marcinowice

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00216235
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| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GK.271.4.2024

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 3569789,24 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
CZESCI|
1) Przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowosci Marcinowice, dz. nr 368
Zakres robo6t obejmuje wykonanie drogi w km 0+000 do 0+284,5 o dtugosci 284,50 mb na podstawie dokumentacji
technicznej.
Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa drogi wewnetrznej w m. Marcinowice, ul. Kwiatowa (gmina Marcinowice, powiat
swidnicki) polegajaca na przebudowie nawierzchni i innych elementéw drogi na odcinku od 0+000 — do km 0+284,5 km.
Przedmiotowa droga (ul. Kwiatowa) usytuowana jest w miejscowo$ci Marcinowice na dziatce nr 368. Droga posiada
nawierzchnie z asfaltu. Szerokos$c¢ jezdni jest zmienna i wynosi $rednio ~4.5m. Droga jest odwodniona za pomoca wpustéw
deszczowych. Dtugosé przebudowanego odcinka bedzie wynosi¢ 284.50m. Po przebudowie droga bedzie posiadata jezdnie
0 szerokosci zmiennej 5.00m, 4.50m i 4.00m, nawierzchnie z betonu asfaltowego oraz jednostronny chodnik czesciowo o
nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8cm. Jezdnia bedzie ograniczona za pomoca betonowych kraweznikéw 15x22cm
ustawionych na fawie betonowej z oporem z betonu C16/20. Chodnik od terenu zielonego bedzie oddzielony za pomoca
obrzeza betonowego 8x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu C16/20. Jezdnia bedzie odwodniona za pomocg
wpustéw deszczowych. Zakres prac zwigzanych z przebudowg odcinka drogi i elementéw odwodnienia drogi obejmuje
realizacje nastepujacych robdt o charakterze organizacyjnym i budowlanym:
1) przygotowanie i oznakowanie na czas robét przebudowywanego odcinka drogi
2) wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi sktadajgcej sie z warstw bitumicznych oraz nowych warstw konstrukcji

) odwodnienie do istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej fi 1000 jak w chwili obecnej

) wykonanie i regulacja zjazdow

) ustawienie kraweznikow na tawie betonowe;j

) regulacja wpustéw deszczowych wraz z przebudowg przykanalikéw oraz ich regulacja szt. 6,
7) regulacja studni kanalizacji sanitarnej. Urzadzenia do regulac;ji:
- studnie kanalizacji sanitarnej - 13 szt.,
- oczyszczenie i odbudowa studni na kanale @1000.
- kraty kanalizacji burzowej - 3 szt.,
- studnie telekomunikacyjne - 5 szt.
Kanalizacja burzowa — 100mb + 2 studnie @1000 8) wymiana wtazéw 3 szt. i regulacja skrzynek i zaworéw z wymiang
zniszczonych elementéw 9) Wjazdy na posesje z kostki brukowej 8cm — 16 szt., Wjazd na droge wewnetrzng — 20 m2.
Dotychczasowa organizacja ruchu bez zmian.

3
4
5
6

2) Przebudowa oraz remont drogi gminnej usytuowanej na dziatce 393, 397, 398/2 w miejscowosci Tgpadia

Zakres robo6t obejmuje wykonanie drogi w km 0+000 do 0+460 i 0+000 do 0+125 o tacznej dtugosci 585 mb na podstawie
dokumentac;ji technicznej.

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe oraz remont drogi gminnej w miejscowosci Tgpadta. Zakres prac obejmuje
przebudowe konstrukcji oraz nawierzchni jezdni. Stan projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego
zagospodarowania terenu, ktéry w chwili obecnej jest drogg o nawierzchni gruntowej oraz betonowej. Planowana inwestycja
bedzie realizowana w zakresie niewymagajagcym zmiany granic pasa drogowego.

Ukfad drogowy bedzie realizowany poprzez:

1. jezdnie jednopasowa dwukierunkowg o nawierzchni bitumicznej szerokosci 3,5m

2. pobocza o szerokosci min. 0,5m wykonane z kruszywa famanego

Sposdb przebudowy zostat wybrany z uwzglednieniem:

-ograniczen wysokosciowych, {j. istniejgcej zabudowy,

-poprawy przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni

-poprawy odwodnienia

-poprawy warstwy wzmacniajgcej podtoze

- poprawy warunkéw gruntowo-wodnych podtoza

3) Przebudowa drogi gminnej do gruntéw rolnych Biata dz. 118- Chwatkéw dz. 194
Zakres robot obejmuje wykonanie drogi w km 0+000 do 0+740 i 0+000 do 240 o tacznej dtugosci 980 mb na podstawie
dokumentac;ji techniczne;.

2024-05-17 Bidletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2024/BZP 00328999 z dnia 2024-05-17

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Biata. Zakres prac obejmuje przebudowe
konstrukcji oraz nawierzchni jezdni. Stan projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu,
ktory w chwili obecnej jest drogg o nawierzchni gruntowej Planowana inwestycja bedzie realizowana w zakresie
niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

Ukfad drogowy bedzie realizowany poprzez:

1. jezdnie jednopasowg dwukierunkowg o nawierzchni bitumicznej szerokosci 3,5m

2. pobocza o szerokosci min. 0,5m wykonane z kruszywa famanego

Sposoéb przebudowy zostat wybrany z uwzglednieniem:

-ograniczen wysokosciowych, tj. istniejgcej zabudowy,

- poprawy przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni

-poprawy odwodnienia

-poprawy warstwy wzmacniajacej podfoze

-poprawy warunkéw gruntowo-wodnych podtoza

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia dla czesci | zawarty jest w dokumentacji (zatgcznik 10.1) : projekt budowlany,
szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiar robét.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2638909,02 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

CZESC Il

Przebudowa drogi gruntowej w miejscowosci Gola Swidnicka, dz. nr 119/2

Zakres robot obejmuje wykonanie drogi w km 0+000 do 0+127,75 o dtugosci 127,75 mb na podstawie dokumentac;ji
technicznej.

Droga gminna zlokalizowana na terenie Gminy Marcinowice (Powiat Swidnicki), ma dtugo$é 210 mb, odcinek przewidziany
do realizacji ma 127,75 mb. Na dtugosci drogi sg zlokalizowane zjazdy do poses;ji oraz dziatek drogowych o nawierzchni
nieutwardzonej. Odwodnienie powierzchniowe na przylegte dziatki jak w chwili obecnej. W ramach opracowania przewiduje
sie ograniczenie czesciowe sptywu wod opadowych na zagospodarowane dziatki oraz poprzez wykonanie sieci kanalizacji
deszczowej na odcinku 5,0 mb i wpustu deszczowego i ich wtgczenie. Wpust deszczowy bedzie zamontowany przy
wiaczeniu do drogi gminnej i podtaczony do istniejgcej kanalizacji deszczowej za pomocg przykanalika z PVC SN8 o sr.
160mm. Rozbudowa sieci wodociggowej na odcinku 127,75 mb o $r. fi 90 zakonczona hydrantem 1 kpt.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia dla czesci |l zawarty jest w dokumentaciji (zatacznik 10.2) : projekt budowlany,
szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiar roboét.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 121951,22 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

CZESC I

Przebudowa drogi gruntowej w miejscowosci Biata, dz. nr 111/2

Zakres robot obejmuje wykonanie drogi w km 0+000 do 0+100 o dtugosci 100 mb na podstawie dokumentac;ji techniczne;j.
Droga gminna zlokalizowana na terenie Gminy Marcinowice (Powiat Swidnicki), ma dtugo$é 580mb, odcinek przewidziany
do realizacji ma 100 mb. Na dtugosci drogi s zlokalizowane zjazdy do posesji oraz dziatek drogowych o nawierzchni
nieutwardzonej. Odwodnienie powierzchniowe na przylegte dziatki jak w chwili obecnej. W ramach opracowania przewiduje
sie ograniczenie czesciowe sptywu wod opadowych na zagospodarowane przylegte dziatki.

Przewiduje sie wykonanie nowej konstrukcji i warstw bitumicznych na odcinku drogi od km 0+000 — do km 0+095, od km
0+000 — do km 0+005 o szerokosci od 2,75m do 3,5m . Zjazdy wykonanie z kostki brukowej 8 cm.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia dla czesci lll zawarty jest w dokumentacji (zatacznik 10.3) : projekt budowlany,
szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiar robot.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drég

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 96410,00 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

CZESC IV

Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na dziatce 520/2 w miejscowosci Mystakéw.

Zakres robot obejmuje wykonanie drogi w km 0+000 do 0+081 o dtugosci 81 mb na podstawie dokumentaciji techniczne;.
W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Mystakow.

Zakres prac obejmuje przebudowe konstrukcji oraz nawierzchni jezdni. Stan projektowany nie zaktada zmiany
dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktory w chwili obecnej jest drogg o nawierzchni gruntowej Planowana
inwestycja bedzie realizowana w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

Uktad drogowy bedzie realizowany poprzez:

1. jezdnie jednopasowag dwukierunkowg o nawierzchni bitumicznej szerokosci 3,5m

2. pobocza o szerokosci min. 0,5m wykonane z kruszywa famanego

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia dla czesci IV zawarty jest w dokumentacji (zatacznik 10.4) : projekt budowlany,
szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiar robét.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 97024,00 PLN
Czesc 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

CZESCV

Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na dziatce 537 w miejscowosci Mystakéw

Zakres robot obejmuje wykonanie drogi w km 0+000 do 0+400 o dtugosci 400 mb na podstawie dokumentaciji techniczne;.
Droga gminna zlokalizowana na terenie Gminy Marcinowice miejscowo$¢ Mystakéw, ma diugos¢ 400mb i jest to odcinek
przewidziany do realizacji. Obecnie nawierzchnia asfaltowa w czesci posiada liczne ubytki i spekania co powoduje
niebezpieczenstwo w ruchu drogowym oraz niewtasciwe odprowadzanie wéd opadowych. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg
zabudowania mieszkalne jednorodzinne oraz zakfady ustugowe. W ramach remontu przewidziano gtéwnie wykonanie nowe;j
nawierzchni bitumicznej, $cinke poboczy w celu wlasciwego odprowadzenia wody. Dtugo$¢ odcinka drogi objetego
remontem 400 m, srednia szerokos¢ drogi 3,5 m, szerokos$¢ poboczy z obu stron drogi 0,5 m.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia dla czesci V zawarty jest w dokumentac;ji (zatgcznik 10.5) : projekt budowlany,
szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiar robét.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 254125,00 PLN
Czesc¢ 6

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

CZESC VI

Przebudowa drogi usytuowanej na dziatce nr 101 w miejscowosci Wiry

Zakres robot obejmuje wykonanie drogi w km 0+000 do 0+052,8 o dtugosci 52,8 mb na podstawie dokumentacji techniczne;j.
W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Wiry Zakres prac obejmuje przebudowe
konstrukcji oraz nawierzchni jezdni. Stan projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu,
ktory w chwili obecnej jest drogg o nawierzchni gruntowej Planowana inwestycja bedzie realizowana w zakresie
niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

Uktad drogowy bedzie realizowany poprzez:
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1. jezdnie jednopasowg dwukierunkowg o nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 4,5m

2. cigg pieszy o szerokosci 1,8m

Sposodb przebudowy zostat wybrany z uwzglednieniem:

-ograniczen wysokosciowych, {j. istniejgcej zabudowy,

-poprawy przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni

- poprawy odwodnienia

-poprawy warstwy wzmacniajgcej podtoze

- poprawy warunkéw gruntowo-wodnych podtoza

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia dla czesci VI zawarty jest w dokumentac;ji (zatacznik 10.6) : projekt budowlany,
szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiar robét.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 89590,00 PLN

Czesc 7

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

CZESC VI

Przebudowa drogi wewnetrznej usytuowanej na dziatce 277 w miejscowosci Zebrzydow

Zakres robot obejmuje wykonanie drogi w km 0+000 do 0+120 o dtugosci 120 mb na podstawie dokumentaciji techniczne;.
W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Zebrzyddw. Zakres prac obejmuje
przebudowe konstrukcji oraz nawierzchni jezdni. Stan projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego
zagospodarowania terenu, ktéry w chwili obecnej jest drogg o nawierzchni gruntowej Planowana inwestycja bedzie
realizowana w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

Uktad drogowy bedzie realizowany poprzez:

1. jezdnie jednopasowg dwukierunkowg o nawierzchni bitumicznej szerokosci 3,5m

2. pobocza o szerokosci min. 0,5m wykonane z kruszywa famanego

3. plac manewrowy do zawracania o wymiarach 12,5x12,5m

Sposdb przebudowy zostat wybrany z uwzglednieniem:

-ograniczen wysokosciowych, {j. istniejgcej zabudowy,

-poprawy przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni

-poprawy odwodnienia

-poprawy warstwy wzmacniajgcej podtoze

-poprawy warunkéw gruntowo-wodnych podtoza

Szczegétowy opis przedmiotu zamdwienia dla czesci VIl zawarty jest w dokumentacji (zatacznik 10.7) : projekt budowlany,
szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiar robét.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 188350,00 PLN

Czesc 8

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

CZESC VIl

Przebudowa drogi gruntowej w miejscowosci Wirki dz. 361

Zakres robot obejmuje wykonanie drogi w km 0+000 do 0+070 o dtugosci 70 mb na podstawie dokumentaciji techniczne;.
W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe odcinka drogi gruntowej kl. D, polegajacej gtéwnie na wykonaniu nowych
warstw konstrukcji nawierzchni jezdni oraz innych elementéw drogi - w miejscowosci Wirki (gmina Marcinowice, powiat
swidnicki), na odcinku od km 0+000 do km 0+070, o dtugosci 0,070 km. W ramach projektu przewidziano réwniez remont
istniejgcego przepustu zlokalizowanego pod korong drogi od km 0+000, polegajacym na wymianie jego czesci przelotowej i
remoncie studzienki wlotowe;.

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia dla czesci VIl zawarty jest w dokumentacji (zatacznik 10.8) : projekt budowlany,
szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiar robot.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drég

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 83430,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2200000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 3088142,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 2200000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$é¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: WIT-BRUK Pawet Witkowski Roboty Ziemne Brukarstwo
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 022170363

7.3.4) Miejscowos¢: Jaskulin

7.3.5) Kod pocztowy: 58-170

7.3.6.) Wojewoédztwo: dolnoslaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-29
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 2200000,00 PLN
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8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2024-11-30

Czesé 2

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 307000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 459735,62 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 307000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamowienia: Emil Laskowski, Ustugi Budowlano-Remontowe
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 022423380

7.3.4) Miejscowos¢: Katki

7.3.5) Kod pocztowy: 58-124

7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-29
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 307000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 13 miesiace

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
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postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 135000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 209398,89 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 135000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: WIT-BRUK Pawet Witkowski Roboty Ziemne Brukarstwo
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 022170363

7.3.4) Miejscowos¢: Jaskulin

7.3.5) Kod pocztowy: 58-170

7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-29
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 135000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 13 miesigce

Czesc 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
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6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajgcego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 115000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 171923,02 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 115000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: WIT-BRUK Pawet Witkowski Roboty Ziemne Brukarstwo
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 022170363

7.3.4) Miejscowos¢: Jaskulin

7.3.5) Kod pocztowy: 58-170

7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-29
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 115000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 13 miesigce

Czesé 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakoiczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
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6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 244984,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 470070,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 244984,02 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Swidnickie Przedsiebiorstwo Budowy Drég i Mostéw sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 891049507

7.3.3) Ulica: Czestochowska

7.3.4) Miejscowosé: Swidnica

7.3.5) Kod pocztowy: 58-100

7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Viil UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-29
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 244984,02 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 13 miesigce

Cze$é 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 86346,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 128430,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 86346,00 PLN
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6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Swidnickie Przedsiebiorstwo Budowy Drég i Mostéw sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 891049507

7.3.3) Ulica: Czestochowska

7.3.4) Miejscowos$é: Swidnica

7.3.5) Kod pocztowy: 58-100

7.3.6.) Wojewoddztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-29
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 86346,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 13 miesigce

Cze$é 7

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 206258,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 337700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 206258,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 7)
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7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Swidnickie Przedsiebiorstwo Budowy Drég i Mostéw sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 891049507

7.3.3) Ulica: Czestochowska

7.3.4) Miejscowosé: Swidnica

7.3.5) Kod pocztowy: 58-100

7.3.6.) Wojewoédztwo: dolnoslaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-29
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 206258,70 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 13 miesigce

Czesé 8

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 99000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 187970,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 99000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 8)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

2024-05-17 Bidletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty




Ogtoszenie nr 2024/BZP 00328999 z dnia 2024-05-17

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: WIT-BRUK Pawet Witkowski Roboty Ziemne Brukarstwo
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 022170363

7.3.4) Miejscowosc¢: Jaskulin

7.3.5) Kod pocztowy: 58-170

7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-29
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 99000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 13 miesigce

2024-05-17 Bidletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Marcinowice
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718366
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Juliana Tuwima 2
	1.5.2.) Miejscowość: Marcinowice
	1.5.3.) Kod pocztowy: 58-124
	1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@marcinowice.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.marcinowice.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a25aed0a-d184-11ee-a3b5-e25d731b0da9
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00328999
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-17
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00023776/02/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00216235

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: GK.271.4.2024
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 3569789,24 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 2638909,02 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 121951,22 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 96410,00 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 97024,00 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 254125,00 PLN
	Część 6
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 89590,00 PLN
	Część 7
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 188350,00 PLN
	Część 8
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 83430,00 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2200000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3088142,63 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2200000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WIT-BRUK Paweł Witkowski Roboty Ziemne Brukarstwo
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 022170363
	7.3.4) Miejscowość: Jaskulin
	7.3.5) Kod pocztowy: 58-170
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2200000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 307000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 459735,62 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 307000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Emil Laskowski, Usługi Budowlano-Remontowe
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 022423380
	7.3.4) Miejscowość: Kątki
	7.3.5) Kod pocztowy: 58-124
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 307000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 135000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 209398,89 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 135000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WIT-BRUK Paweł Witkowski Roboty Ziemne Brukarstwo
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 022170363
	7.3.4) Miejscowość: Jaskulin
	7.3.5) Kod pocztowy: 58-170
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 135000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 115000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 171923,02 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 115000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WIT-BRUK Paweł Witkowski Roboty Ziemne Brukarstwo
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 022170363
	7.3.4) Miejscowość: Jaskulin
	7.3.5) Kod pocztowy: 58-170
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 115000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 244984,02 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 470070,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 244984,02 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 891049507
	7.3.3) Ulica: Częstochowska
	7.3.4) Miejscowość: Świdnica
	7.3.5) Kod pocztowy: 58-100
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 244984,02 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 86346,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 128430,45 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 86346,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 891049507
	7.3.3) Ulica: Częstochowska
	7.3.4) Miejscowość: Świdnica
	7.3.5) Kod pocztowy: 58-100
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 86346,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 206258,70 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 337700,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 206258,70 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 891049507
	7.3.3) Ulica: Częstochowska
	7.3.4) Miejscowość: Świdnica
	7.3.5) Kod pocztowy: 58-100
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 206258,70 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące
	Część 8

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 99000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 187970,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 99000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WIT-BRUK Paweł Witkowski Roboty Ziemne Brukarstwo
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 022170363
	7.3.4) Miejscowość: Jaskulin
	7.3.5) Kod pocztowy: 58-170
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 99000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące



