Ogtoszenie nr 2024/BZP 00332185 z dnia 2024-05-21

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie przegladow rocznych obiektéw budowlanych w zarzadzie Gdanskich Nieruchomosci .

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gdanskie Nieruchomosci

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 192817769
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Partyzantéw 74

1.5.2.) Miejscowos¢: Gdansk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-254

1.5.4.) Wojewé6dztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trojmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.nieruchomoscigda.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e94a12c6-89d1-11ee-b55a-a22b2d7f700e

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - samorzadowy zaktad budzetowy

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos$¢

Zarzadzanie nieruchomosciami

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie przegladdéw rocznych obiektow budowlanych w zarzadzie Gdanskich Nieruchomosci .

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-e94a12c6-89d1-11ee-b55a-a22b2d7f700e
2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00332185

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-05-21

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00060126/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.19 Wykonanie przegladdéw rocznych i piecioletnich budynkéw

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Nie

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
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Ogtoszenie nr 2024/BZP 00332185 z dnia 2024-05-21

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TZ.250.119.2023.MK

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 300540,18 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1.0bejmuje wykonanie przegladéw rocznych 283 obiektow budowlanych bedacych w zarzadzie Gdanskich Nieruchomosci
na terenach administrowanych przez Obszar Administracyjny 1

2. Wykonanie przegladéw rocznych obiektéw budowlanych bedacych w zarzadzie Gdanskich Nieruchomosci potozonych na
terenach administrowanych przez Obszary Administracyjne nr 1, 2, 3 i 4 oraz budynkéw bedacych w administrowaniu Biura
Obstugi Skarbu Panstwa i Obiektéw Kubaturowych.

3. Przedmiotem zamodwienia jest przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego i przydatnosci do
uzytkowania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
2020 poz. 1333) oraz §4 - §6 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836) obiektéw zarzadzanych
przez Gdanskie Nieruchomosci potozonych na terenie Obszaréw Administracyjnych nr 1,2,3 i 4 oraz budynkow
kubaturowych i Skarbu Panstwa.

4. Wykonawca przeprowadzajacy kontrole okresowa budynku winien zapoznac sie z protokotami z poprzednich kontroli, z
protokotami odbioru robo6t remontowych wykonanych w budynkach w okresie od poprzedniej kontroli oraz zgtoszeniami
uzytkownikow lokali dotyczacymi usterek, wad, uszkodzen lub zniszczenh elementéw budynku oraz dokonac¢ sprawdzenia
wykonania zalecen z poprzednich kontroli.

5. Protokoty sporzadzone w wyniku kontroli okresowej winny zawiera¢ okreslenie:

- stanu technicznego elementéw budynku,

- rozmiaréw zuzycia lub uszkodzenia elementéw, o ktérych mowa w pkt.1,

- zakresu robét remontowych i kolejnosci ich wykonywania,

- metod i Srodkéw uzytkowania elementéw budynku narazonych na szkodliwe dziatanie wptywéw atmosferycznych i
niszczace dziatanie innych czynnikow,

- zakresu nie wykonanych robét remontowych zaleconych do realizacji w protokotach z poprzednich kontroli okresowych.
Jednoczesnie protokot z kontroli winien zawiera¢ wszystkie wskazania z art. 62a ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Wzér protokotu z przegladu technicznego obiektu stanowi zatacznik Nr 2
do wzoru umowy.

6. Protokoty dla budynkéw okreslonych w wykazach adresowych, nalezy sporzadzi¢ po 1 egzemplarzu w wersji papierowej i
w wersji elektronicznej (format doc, pdf) zapisanej na nosniku danych informatycznych oraz przestanych na adres e-mail:
przegladytt@nieruchomoscigda.pl.

7. Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ zestawienie zbiorcze z protokotéw dla budynkéw wedtug zataczonych wykazéw
adresowych w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (format excel, pdf) zapisanej na no$niku danych informatycznych
oraz przestanej na adres e-mail: przegladytt@nieruchomoscigda.pl. Wzor zestawienia zbiorczego z protokotow obiektow
stanowi zatgcznik Nr 3 do wzoru umowy.

8. Z uwagi na fakt, ze przeglady beda stanowity podstawe do kwalifikowania obiektow do planéw remontéw rocznych i
wieloletnich, nalezy uwzgledni¢ w nich stopien zuzycia elementéw i pilnoS¢ remontow.

9. W przypadku stwierdzenia wystepowania zagrozenia dla uzytkownikow obiektu lub jego otoczenia nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie stuzby techniczne Zamawiajgcego.

10. Protokoty z przegladoéw wraz z zatgcznikami nalezy sukcesywnie przekazywac¢ w terminie do 3 dni po ich wykonaniu.
Powyzszy protokot bedzie stanowit zatacznik do Ksigzki Obiektu.

11. Osoby przeprowadzajgce przeglad i podpisujace sie pod protokotami muszg posiada¢ wymagane przepisami
uprawnienia.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71317000-3 - Ustugi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrozeniom
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71630000-3 - Ustugi kontroli i nadzoru technicznego

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 84777,17 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
1.0bejmuje wykonanie przegladéw rocznych 325 obiektow budowlanych bedacych w zarzadzie Gdanskich Nieruchomosci
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na terenach administrowanych przez Obszar Administracyjny 2

2. Wykonanie przegladow rocznych obiektéw budowlanych bedacych w zarzadzie Gdanskich Nieruchomosci potozonych na
terenach administrowanych przez Obszary Administracyjne nr 1, 2, 3 i 4 oraz budynkéw bedacych w administrowaniu Biura
Obstugi Skarbu Panstwa i Obiektow Kubaturowych.

3. Przedmiotem zaméwienia jest przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego i przydatnosci do
uzytkowania obiektow budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
2020 poz. 1333) oraz §4 - §6 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836) obiektow zarzadzanych
przez Gdanskie Nieruchomosci potozonych na terenie Obszaréw Administracyjnych nr 1,2,3 i 4 oraz budynkow
kubaturowych i Skarbu Panstwa.

4. Wykonawca przeprowadzajgcy kontrole okresowg budynku winien zapoznac sie z protokotami z poprzednich kontroli, z
protokotami odbioru robot remontowych wykonanych w budynkach w okresie od poprzedniej kontroli oraz zgtoszeniami
uzytkownikow lokali dotyczacymi usterek, wad, uszkodzen lub zniszczen elementdéw budynku oraz dokona¢ sprawdzenia
wykonania zalecen z poprzednich kontroli.

5. Protokoty sporzadzone w wyniku kontroli okresowej winny zawierac okreslenie:

- stanu technicznego elementéw budynku,

- rozmiaréw zuzycia lub uszkodzenia elementdw, o ktérych mowa w pkt.1,

- zakresu robot remontowych i kolejno$ci ich wykonywania,

- metod i Srodkéw uzytkowania elementéw budynku narazonych na szkodliwe dziatanie wptywéw atmosferycznych i
niszczace dziatanie innych czynnikéw,

- zakresu nie wykonanych robét remontowych zaleconych do realizacji w protokotach z poprzednich kontroli okresowych.
Jednoczes$nie protokot z kontroli winien zawiera¢ wszystkie wskazania z art. 62a ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Wzér protokotu z przegladu technicznego obiektu stanowi zatacznik Nr 2
do wzoru umowy.

6. Protokoty dla budynkow okreslonych w wykazach adresowych, nalezy sporzadzi¢ po 1 egzemplarzu w wersji papierowe;j i
w wers;ji elektronicznej (format doc, pdf) zapisanej na nosniku danych informatycznych oraz przestanych na adres e-mail:
przegladytt@nieruchomoscigda.pl.

7. Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ zestawienie zbiorcze z protokotéw dla budynkéw wedtug zataczonych wykazow
adresowych w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (format excel, pdf) zapisanej na no$niku danych informatycznych
oraz przestanej na adres e-mail: przegladytt@nieruchomoscigda.pl. Wzér zestawienia zbiorczego z protokotéw obiektow
stanowi zatgcznik Nr 3 do wzoru umowy.

8. Z uwagi na fakt, ze przeglady beda stanowity podstawe do kwalifikowania obiektéw do planéw remontéw rocznych i
wieloletnich, nalezy uwzgledni¢ w nich stopien zuzycia elementéw i pilno$¢ remontow.

9. W przypadku stwierdzenia wystepowania zagrozenia dla uzytkownikéw obiektu lub jego otoczenia nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie stuzby techniczne Zamawiajgcego.

10. Protokoty z przegladéw wraz z zatgcznikami nalezy sukcesywnie przekazywaé w terminie do 3 dni po ich wykonaniu.
Powyzszy protokot bedzie stanowit zatacznik do Ksigzki Obiektu.

11. Osoby przeprowadzajace przeglad i podpisujace sie pod protokotami muszg posiadaé wymagane przepisami
uprawnienia.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71317000-3 - Ustugi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrozeniom
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71630000-3 - Ustugi kontroli i nadzoru technicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 97358,94 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1.0bejmuje wykonanie przegladoéw rocznych 347 obiektéw budowlanych bedacych w zarzadzie Gdanskich Nieruchomosci
na terenach administrowanych przez Obszar Administracyjny 3

2. Wykonanie przegladow rocznych obiektéw budowlanych bedacych w zarzadzie Gdanskich Nieruchomosci potozonych na
terenach administrowanych przez Obszary Administracyjne nr 1, 2, 3 i 4 oraz budynkéw bedacych w administrowaniu Biura
Obstugi Skarbu Panstwa i Obiektéw Kubaturowych.

3. Przedmiotem zamdwienia jest przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego i przydatnosci do
uzytkowania obiektow budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
2020 poz. 1333) oraz §4 - §6 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836) obiektow zarzadzanych
przez Gdanskie Nieruchomosci potozonych na terenie Obszaréw Administracyjnych nr 1,2,3 i 4 oraz budynkoéw
kubaturowych i Skarbu Panstwa.

4. Wykonawca przeprowadzajgcy kontrole okresowg budynku winien zapoznac sie z protokotami z poprzednich kontroli, z
protokotami odbioru robét remontowych wykonanych w budynkach w okresie od poprzedniej kontroli oraz zgtoszeniami
uzytkownikow lokali dotyczacymi usterek, wad, uszkodzen lub zniszczen elementéw budynku oraz dokona¢ sprawdzenia
wykonania zalecen z poprzednich kontroli.

5. Protokoty sporzgdzone w wyniku kontroli okresowej winny zawiera¢ okreslenie:

- stanu technicznego elementéw budynku,
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- rozmiaréw zuzycia lub uszkodzenia elementéw, o ktérych mowa w pkt.1,

- zakresu robét remontowych i kolejnosci ich wykonywania,

- metod i Srodkéw uzytkowania elementéw budynku narazonych na szkodliwe dziatanie wptywoéw atmosferycznych i
niszczace dziatanie innych czynnikow,

- zakresu nie wykonanych robét remontowych zaleconych do realizacji w protokotach z poprzednich kontroli okresowych.
Jednoczesnie protokot z kontroli winien zawiera¢ wszystkie wskazania z art. 62a ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Wzér protokotu z przegladu technicznego obiektu stanowi zatacznik Nr 2
do wzoru umowy.

6. Protokoty dla budynkow okreslonych w wykazach adresowych, nalezy sporzadzi¢ po 1 egzemplarzu w wersji papierowe;j i
w wersji elektronicznej (format doc, pdf) zapisanej na nosniku danych informatycznych oraz przestanych na adres e-mail:
przegladytt@nieruchomoscigda.pl.

7. Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ zestawienie zbiorcze z protokotéw dla budynkéw wedtug zataczonych wykazéw
adresowych w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (format excel, pdf) zapisanej na no$niku danych informatycznych
oraz przestanej na adres e-mail: przegladytt@nieruchomoscigda.pl. Wzor zestawienia zbiorczego z protokotow obiektow
stanowi zatgcznik Nr 3 do wzoru umowy.

8. Z uwagi na fakt, ze przeglady bedg stanowity podstawe do kwalifikowania obiektow do planéw remontéw rocznych i
wieloletnich, nalezy uwzgledni¢ w nich stopien zuzycia elementow i pilno$¢ remontow.

9. W przypadku stwierdzenia wystepowania zagrozenia dla uzytkownikow obiektu lub jego otoczenia nalezy niezwtocznie
powiadomic¢ o tym fakcie stuzby techniczne Zamawiajgcego.

10. Protokoty z przegladéw wraz z zatacznikami nalezy sukcesywnie przekazywa¢ w terminie do 3 dni po ich wykonaniu.
Powyzszy protokot bedzie stanowit zatacznik do Ksigzki Obiektu.

11. Osoby przeprowadzajgce przeglad i podpisujace sie pod protokotami muszg posiada¢ wymagane przepisami
uprawnienia.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71317000-3 - Ustugi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrozeniom
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71630000-3 - Ustugi kontroli i nadzoru technicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 103949,39 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1.0bejmuje wykonanie przegladow rocznych 248 obiektéw budowlanych bedacych w zarzadzie Gdanskich Nieruchomosci
na terenach administrowanych przez Obszar Administracyjny 4

2. Wykonanie przegladow rocznych obiektéw budowlanych bedacych w zarzadzie Gdanskich Nieruchomosci potozonych na
terenach administrowanych przez Obszary Administracyjne nr 1, 2, 3 i 4 oraz budynkéw bedacych w administrowaniu Biura
Obstugi Skarbu Panstwa i Obiektow Kubaturowych.

3. Przedmiotem zaméwienia jest przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego i przydatnosci do
uzytkowania obiektow budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
2020 poz. 1333) oraz §4 - §6 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836) obiektow zarzadzanych
przez Gdanskie Nieruchomosci potozonych na terenie Obszaréw Administracyjnych nr 1,2,3 i 4 oraz budynkow
kubaturowych i Skarbu Panstwa.

4. Wykonawca przeprowadzajacy kontrole okresowg budynku winien zapoznac sie z protokotami z poprzednich kontroli, z
protokotami odbioru robot remontowych wykonanych w budynkach w okresie od poprzedniej kontroli oraz zgtoszeniami
uzytkownikow lokali dotyczacymi usterek, wad, uszkodzen lub zniszczen elementdéw budynku oraz dokona¢ sprawdzenia
wykonania zalecen z poprzednich kontroli.

5. Protokoty sporzadzone w wyniku kontroli okresowej winny zawierac okreslenie:

- stanu technicznego elementéw budynku,

- rozmiaréw zuzycia lub uszkodzenia elementdw, o ktérych mowa w pkt.1,

- zakresu robét remontowych i kolejnosci ich wykonywania,

- metod i Srodkéw uzytkowania elementéw budynku narazonych na szkodliwe dziatanie wptywéw atmosferycznych i
niszczace dziatanie innych czynnikow,

- zakresu nie wykonanych robét remontowych zaleconych do realizacji w protokotach z poprzednich kontroli okresowych.
Jednoczes$nie protokdt z kontroli winien zawiera¢ wszystkie wskazania z art. 62a ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Wzér protokotu z przegladu technicznego obiektu stanowi zatacznik Nr 2
do wzoru umowy.

6. Protokoty dla budynkow okreslonych w wykazach adresowych, nalezy sporzadzi¢ po 1 egzemplarzu w wersji papierowe;j i
w wers;ji elektronicznej (format doc, pdf) zapisanej na nosniku danych informatycznych oraz przestanych na adres e-mail:
przegladytt@nieruchomoscigda.pl.

7. Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ zestawienie zbiorcze z protokotéw dla budynkéw wedtug zataczonych wykazow
adresowych w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (format excel, pdf) zapisanej na no$niku danych informatycznych
oraz przestanej na adres e-mail: przegladytt@nieruchomoscigda.pl. Wzér zestawienia zbiorczego z protokotéw obiektow
stanowi zatgcznik Nr 3 do wzoru umowy.

8. Z uwagi na fakt, ze przeglady beda stanowity podstawe do kwalifikowania obiektéw do planéw remontéw rocznych i
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wieloletnich, nalezy uwzgledni¢ w nich stopien zuzycia elementow i pilnos¢ remontéw.

9. W przypadku stwierdzenia wystepowania zagrozenia dla uzytkownikéw obiektu lub jego otoczenia nalezy niezwtocznie
powiadomic¢ o tym fakcie stuzby techniczne Zamawiajgcego.

10. Protokoty z przegladow wraz z zatgcznikami nalezy sukcesywnie przekazywac¢ w terminie do 3 dni po ich wykonaniu.
Powyzszy protokét bedzie stanowit zatacznik do Ksigzki Obiektu.

11. Osoby przeprowadzajgce przeglad i podpisujace sie pod protokotami muszg posiada¢ wymagane przepisami
uprawnienia.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71317000-3 - Ustugi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrozeniom
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71630000-3 - Ustugi kontroli i nadzoru technicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 74292,37 PLN
Czes¢ 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1.0bejmuje wykonanie przegladéw rocznych 31 obiektéw budowlanych bedacych w zarzadzie Gdanskich Nieruchomosci na
terenach administrowanych przez Biuro Obstugi Skarbu Panstwa i Obiektéw Kubaturowych (4 obiekty kubaturowe i 27
obiektéw Skarbu Panstwa)

2. Wykonanie przegladow rocznych obiektéw budowlanych bedacych w zarzadzie Gdanskich Nieruchomosci potozonych na
terenach administrowanych przez Obszary Administracyjne nr 1, 2, 3 i 4 oraz budynkéw bedacych w administrowaniu Biura
Obstugi Skarbu Panstwa i Obiektéw Kubaturowych.

3. Przedmiotem zamowienia jest przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego i przydatnosci do
uzytkowania obiektdw budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
2020 poz. 1333) oraz §4 - §6 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836) obiektéw zarzgdzanych
przez Gdanskie Nieruchomosci potozonych na terenie Obszaréw Administracyjnych nr 1,2,3 i 4 oraz budynkoéw
kubaturowych i Skarbu Panstwa.

4. Wykonawca przeprowadzajacy kontrole okresowg budynku winien zapoznac sie z protokotami z poprzednich kontroli, z
protokotami odbioru robét remontowych wykonanych w budynkach w okresie od poprzedniej kontroli oraz zgtoszeniami
uzytkownikow lokali dotyczacymi usterek, wad, uszkodzen lub zniszczen elementéw budynku oraz dokona¢ sprawdzenia
wykonania zalecen z poprzednich kontroli.

5. Protokoty sporzgdzone w wyniku kontroli okresowej winny zawiera¢ okreslenie:

- stanu technicznego elementéw budynku,

- rozmiaréw zuzycia lub uszkodzenia elementow, o ktérych mowa w pkt.1,

- zakresu robot remontowych i kolejnosci ich wykonywania,

- metod i sSrodkow uzytkowania elementéw budynku narazonych na szkodliwe dziatanie wptywow atmosferycznych i
niszczace dziatanie innych czynnikow,

- zakresu nie wykonanych robét remontowych zaleconych do realizacji w protokotach z poprzednich kontroli okresowych.
Jednoczes$nie protokot z kontroli winien zawiera¢ wszystkie wskazania z art. 62a ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Wz6r protokotu z przegladu technicznego obiektu stanowi zatgcznik Nr 2
do wzoru umowy.

6. Protokoty dla budynkow okreslonych w wykazach adresowych, nalezy sporzadzi¢ po 1 egzemplarzu w wersji papierowe;j i
w wers;ji elektronicznej (format doc, pdf) zapisanej na nosniku danych informatycznych oraz przestanych na adres e-mail:
przegladytt@nieruchomoscigda.pl.

7. Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ zestawienie zbiorcze z protokotéw dla budynkéw wedtug zataczonych wykazow
adresowych w wersji papierowej i w wers;ji elektronicznej (format excel, pdf) zapisanej na nosniku danych informatycznych
oraz przestanej na adres e-mail: przegladytt@nieruchomoscigda.pl. Wzér zestawienia zbiorczego z protokotéw obiektow
stanowi zatgcznik Nr 3 do wzoru umowy.

8. Z uwagi na fakt, ze przeglady beda stanowity podstawe do kwalifikowania obiektéw do planéw remontéw rocznych i
wieloletnich, nalezy uwzgledni¢ w nich stopien zuzycia elementow i pilnos¢ remontow.

9. W przypadku stwierdzenia wystepowania zagrozenia dla uzytkownikow obiektu lub jego otoczenia nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie stuzby techniczne Zamawiajacego.

10. Protokoty z przegladdéw wraz z zatgcznikami nalezy sukcesywnie przekazywac w terminie do 3 dni po ich wykonaniu.
Powyzszy protokot bedzie stanowit zatgcznik do Ksigzki Obiektu.

11. Osoby przeprowadzajace przeglad i podpisujace sie pod protokotami muszg posiadaé wymagane przepisami
uprawnienia.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71317000-3 - Ustugi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrozeniom
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71630000-3 - Ustugi kontroli i nadzoru technicznego

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 9286,55 PLN
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| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 69618,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 107907,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 69618,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: ZAKLAD BUDOWLANY | REMONTOWO
KONSERWACYJNY ,ZBIREK” EWA WAGA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 190316767
7.3.4) Miejscowosé: GDANSK
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-06
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 69618,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 60 dni

Czesc¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 97358,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 200058,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 79950,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkosé przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: ZAKLAD BUDOWLANY | REMONTOWO
KONSERWACYJNY ,ZBIREK” EWA WAGA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 190316767
7.3.4) Miejscowos$é: GDANSK
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-06
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 79950 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 40 dni

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 85362,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 102434,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 85362,00 PLN
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6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: ZAKLAD BUDOWLANY | REMONTOWO
KONSERWACYJNY ,ZBIREK” EWA WAGA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 190316767
7.3.4) Miejscowos¢: gdansk
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-06
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 85362 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 50 dni

Czesé 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 61008,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 106458,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 61008,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: ZAKLAD BUDOWLANY | REMONTOWO
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KONSERWACYJNY ,ZBIREK” EWA WAGA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 190316767
7.3.4) Miejscowosé: gdansk

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-06
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 61008 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 60 dni

Czes¢ 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 3
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 3

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 7626,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 17120,37 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 7626,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: ZAKLAD BUDOWLANY | REMONTOWO
KONSERWACYJNY ,ZBIREK” EWA WAGA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 190316767
7.3.4) Miejscowos¢: gdansk
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-06

8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 7626 PLN
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8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 50 dni
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	4.5.3.) Główny kod CPV: 71317000-3 - Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 84777,17 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71317000-3 - Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 97358,94 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71317000-3 - Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 103949,39 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71317000-3 - Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 74292,37 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71317000-3 - Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 9286,55 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 69618,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 107907,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 69618,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD BUDOWLANY I REMONTOWO KONSERWACYJNY „ZBIREK” EWA WAGA
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 190316767
	7.3.4) Miejscowość: GDAŃSK
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-06
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 69618,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 97358,94 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 200058,88 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 79950,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD BUDOWLANY I REMONTOWO KONSERWACYJNY „ZBIREK” EWA WAGA
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 190316767
	7.3.4) Miejscowość: GDAŃSK
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-06
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 79950 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 85362,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 102434,40 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 85362,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD BUDOWLANY I REMONTOWO KONSERWACYJNY „ZBIREK” EWA WAGA
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 190316767
	7.3.4) Miejscowość: gdańsk
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-06
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 85362 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 61008,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 106458,96 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 61008,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD BUDOWLANY I REMONTOWO KONSERWACYJNY „ZBIREK” EWA WAGA
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 190316767
	7.3.4) Miejscowość: gdańsk
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-06
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 61008 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 3
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 3
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7626,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 17120,37 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7626,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD BUDOWLANY I REMONTOWO KONSERWACYJNY „ZBIREK” EWA WAGA
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 190316767
	7.3.4) Miejscowość: gdańsk
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-06
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7626 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni



