Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa nawodnienia boisk sportowych na terenie Gminy Leszno”
w następujących częściach:
Część I – „Nawodnienie boiska w Lesznie”
Część II - „Nawodnienie boiska w Zaborowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leszno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 21

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-084

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 487 11 08

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: akolnierzak@gminaleszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gminaleszno.ezamawiajacy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Budowa nawodnienia boisk sportowych na terenie Gminy Leszno”
w następujących częściach:
Część I – „Nawodnienie boiska w Lesznie”
Część II - „Nawodnienie boiska w Zaborowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f8f4e686-eaba-11ee-9c02-ce2b643d361d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00337618

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00026194/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.32 „Budowa nawodnienia boisk sportowych na terenie Gminy Leszno” w następujących częściach: Część I – „Nawodnienie boiska w Lesznie” Część II - „Nawodnienie boiska w Zaborowie”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00259192

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.1.12.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 132000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I – „Nawodnienie boiska w Lesznie”
1. Inwestycja zlokalizowana na działce nr ew. 147/1obręb 0011 Leszno, przy ul. Szkolnej 10 w Lesznie, (gm. Leszno powiat warszawski zachodni). Obecnie znajduje się wybudowana w 2023 roku bieżnia lekkoatletyczna z wyremontowaną murawą boiska piłkarskiego o wymiarach 172 m długości i 87 m szerokości (powierzchnia płyty boiska ok.0,80 h). W osi płyty boiska wbudowane są 3 pełnoobrotowe, automatyczne zraszacze wynurzalne a w jej obwodzie 10 automatycznych zraszaczy wynurzalnych skierowanych do wewnątrz boiska. Pod powierzchnią jest wybudowana instalacja wodociągowa oraz energetyczna dla zasilania zraszaczy. Instalacja nawodnieniowa została wyprowadzona pod nawierzchnią bieżni lekkoatletycznej w północno- zachodnim narożu działki.
2. Zasilanie instalacji nawodnieniowej stanowić będzie istniejąca studnia głębinowa zlokalizowana na działce 147/1 w północno- zachodnim narożu działki.
3. Inwestycja obejmuje projekt przyłącza energetycznego oraz zbiorników do magazynowania wody z doprowadzeniem wody do istniejącej instalacji nawodnieniowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku, podstaw do wniesienia sprzeciwu wydanego przez Starostę Warszawskiego Zachodniego oraz realizację projektu.

Realizacja inwestycji przewiduje:
• Zakup i montaż odpowiedniej pompy głębinowej
• zlokalizowanie zabezpieczonej studni wodomierzowej z możliwością odczytu oraz technicznej, w której znajdować się będzie pompa nadająca odpowiednie ciśnienie dla istniejących zraszaczy.
• zlokalizowanie odpowiednich zbiorników o łącznej pojemności sugerowanej do 10m3 na zgłoszenie budowy a jeśli zaistnieje konieczność zastosowania zbiorników
o większej pojemności Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać stosowne pozwolenie na budowę, w celu zapewnienia odpowiedniego zasobu wody dla instalacji nawodnieniowej.
• zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza energetycznego poprowadzonego od szafy energetycznej zlokalizowanej na działce 147/1 oddalonej ok 100m do studni głębinowej oraz do instalacji nawodnieniowej wyprowadzonej pod bieżnią.
• podpięcie i uruchomienie modułowego sterownika WaterControl + S.C. (w posiadaniu Gminy)
• połączenie planowanych zbiorników z istniejącą instalacją nawodnieniową.
Wyżej wymienione punkty są jedynie sugerowane, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego działania systemu nawodnieniowego oraz do przeprowadzenia skutecznej próby podlania płyty boiska.
4. Inwestycja zostanie zrealizowana na podstawie:
• Załączonej decyzji wodnoprawnej udzielającej pozwolenia wodnoprawnego
z dnia 14.02.2024r. nr WA.ZUZ.5.4210.1135.2023.MP uwzględniając wszystkie parametry oraz spełniając zobowiązania i zastrzeżenia nałożone na Gminę Leszno.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45232121-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów nawadniających

43323000-3 - Sprzęt do nawadniania

4.5.5.) Wartość części: 66000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II - „Nawodnienie boiska w Zaborowie”
1. Inwestycja zlokalizowana na działce nr ew. 430/3 obręb 0033 Zaborów, przy ul. Jana Kujawskiego w Zaborowie, (gm. Leszno powiat warszawski zachodni). Na działce znajduje się funkcjonujące boisko piłkarskie o powierzchni ok 0,61 h.
2. Zasilanie instalacji nawodnieniowej stanowić będzie istniejąca studnia głębinowa zlokalizowana na działce 430/3 w północno- zachodnim narożu działki.
3. Inwestycja obejmuje projekt przyłącza energetycznego, projekt zbiornika hydroforowego wody i projekt instalacji nawodnieniowej płyty boiska wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku, podstaw do wniesienia sprzeciwu wydanego przez Starostę Warszawskiego Zachodniego oraz realizację projektu.

Realizacja inwestycji przewiduje:
• Zakup i montaż odpowiedniej pompy głębinowej
• zlokalizowanie zabezpieczonej studni wodomierzowej z możliwością odczytu.
• zlokalizowanie odpowiedniego zbiornika hydroforowego w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia dla instalacji nawodnieniowej.
• wybudowanie instalacji energetycznej poprowadzonej od skrzynki zlokalizowanej na działce 430/3.
• wybudowanie instalacji nawodnieniowej z zastosowaniem zraszaczy wynurzalnych.
Wyżej wymienione punkty są sugerowane, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego działania systemu nawodnieniowego oraz do przeprowadzenia skutecznej próby podlania płyty boiska.
4. Inwestycja zostanie zrealizowana na podstawie:
• Załączonej decyzji wodnoprawnej udzielającej pozwolenia wodnoprawnego z dnia 14.02.2024r. nr WA.ZUZ.5.4210.1136.2023.MP uwzględniając wszystkie parametry oraz spełniając zobowiązania i zastrzeżenia nałożone na Gminę Leszno.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45232121-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów nawadniających

43323000-3 - Sprzęt do nawadniania

4.5.5.) Wartość części: 66000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiot zamówienia

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 109999,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiot zamówienia

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 109999,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Nie dotyczy