

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871124733

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 48

1.5.2.) Miejscowość: Kurzętnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-306

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 564748230

1.5.8.) Numer faksu: 564748230

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp-techniczny@powiat-nowomiejski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.e-bip.org.pl/zarzdrogpow>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1911392d-0ec5-11ef-b4f6-06f4b0c1d0b5>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1911392d-0ec5-11ef-b4f6-06f4b0c1d0b5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00339820

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00065114/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1315N Jamielnik – Gryżliny – dr. Nr 1244N – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

1.3.3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1238N gr. woj. (Jabłonowo) – Rywałdzik – Wardęgowo – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

1.3.4 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1271N Mierzyn – Rywałdzik – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00326904

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP-11.2610.6.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1315N Jamielnik – Gryżliny – dr. Nr 1244N

Dokumentacja obejmuje przebudowę po istniejącym śladzie, odcinka drogi powiatowej o łącznej długości ok 5,8 km (droga na działkach ewidencyjnych: obręb Bagno nr 55; obręb Gryżliny nr 25/1, 40/1; obręb Nowy Dwór nr 163/1, gmina Nowe Miasto Lubawskie).

3.1 Przedmiot zamówienia to kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla każdej części, wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID, dla każdej części) zgodnie z obowiązującą ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zakres dokumentacji dla każdej części zgodnie z wytycznymi dla projektowania dróg klasy L, KR 1, obejmuje m. in.: przebudowę konstrukcji jezdni z poszerzeniem; przebudowę istniejących zjazdów; obustronne pobocza, odtworzenie systemu odwodnienia – rowów przydrożnych poza obszarem zabudowanym, w obszarze zabudowanym zaprojektowanie odwodnienia drogi; zaprojektowanie urządzeń BRD (w tym m. in. bezpieczne przejścia dla pieszych ze znakami pionowymi na tle fluorescencyjnym, oświetlenie przejść dla pieszych); przebudowę i budowę nowych chodników w obszarach zabudowanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 100000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1238N gr. woj. (Jabłonowo) Rywałdzik – Wardęgowo

Dokumentacja obejmuje przebudowę po istniejącym śladzie, odcinka drogi powiatowej o łącznej długości ok 5,1 km (droga na działkach ewidencyjnych: obręb Rywałdzik nr 130/4; obręb Ostrowite nr 2/1, 241; obręb Osetno nr 230, 198/3, gmina Biskupiec).

3.1 Przedmiot zamówienia to kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla każdej części, wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID, dla każdej części) zgodnie z obowiązującą ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zakres dokumentacji dla każdej części zgodnie z wytycznymi dla projektowania dróg klasy L, KR 1, obejmuje m. in.: przebudowę konstrukcji jezdni z poszerzeniem; przebudowę istniejących zjazdów; obustronne pobocza, odtworzenie systemu odwodnienia – rowów przydrożnych poza obszarem zabudowanym, w obszarze zabudowanym zaprojektowanie odwodnienia drogi; zaprojektowanie urządzeń BRD (w tym m. in. bezpieczne przejścia dla pieszych ze znakami pionowymi na tle fluorescencyjnym, oświetlenie przejść dla pieszych); przebudowę i budowę nowych chodników w obszarach zabudowanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 150000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć 3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1271N Mierzyn – Rywałdzik

Dokumentacja obejmuje przebudowę po istniejącym śladzie, odcinka drogi powiatowej o łącznej długości ok 3,5 km (droga na działkach ewidencyjnych: obręb Rywałdzik nr 145/5, 137/1; obręb Mierzyn nr 160, gmina Biskupiec).

3.1 Przedmiot zamówienia to kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla każdej części, wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID, dla każdej części) zgodnie z obowiązującą ustawą o szczególnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zakres dokumentacji dla każdej części zgodnie z wytycznymi dla projektowania dróg klasy L, KR 1, obejmuje m. in.: przebudowę konstrukcji jezdni z poszerzeniem; przebudowę istniejących zjazdów; obustronne pobocza, odtworzenie systemu odwodnienia – rowów przydrożnych poza obszarem zabudowanym, w obszarze zabudowanym zaprojektowanie odwodnienia drogi; zaprojektowanie urządzeń BRD (w tym m. in. bezpieczne przejścia dla pieszych ze znakami pionowymi na tle fluorescencyjnym, oświetlenie przejść dla pieszych); przebudowę i budowę nowych chodników w obszarach zabudowanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 150000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne termin złożenia ofert podano na dzień 24 maja 2024r. na godzinę 11.00. O godzinie 10.41 otrzymaliśmy maila na skrzynkę pocztową Zarządu Dróg Powiatowych w Kurzętniku, iż jeden z Wykonawców ma problem techniczny związany z funkcjonowaniem Platformy e – Zamówienia i nie może złożyć oferty w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający również miał problemy z zalogowaniem się na Platformę e – Zamówienia oraz dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z obsługą postępowania, np. zmiany terminu złożenia ofert, czy zmiany godziny złożenia ofert. Awaria systemu obsługi Platformy e – zamówienia bardzo się wydłużała i uniemożliwiła chociażby opublikowanie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający miał informację przesłaną na skrzynkę pocztową drogą mailową jako automatyczne informacje z Platformy, że złożono jakieś oferty i jakieś oferty zostały wycofane. Zgodnie z art. 16 ustawy PZP Zamawiający chcąc zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, podjął decyzję o unieważnieniu postępowania bez otwierania ofert, ze względu na problemy techniczne w obsłudze Platformy w dniu 24 maja 2024r. Zamawiający ponownie ogłosi przedmiotowe postępowanie w dniu 27 maja 2024r., bez dokonania zmian w dokumentach zamówienia za wyjątkiem aktualizacji dat oraz formularza ofertowego, który zostanie na nowo wygenerowany. Informację o tym, iż nie nastąpiła czynność otwarcia ofert, można uzyskać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych poprzez sprawdzenie zakładki dotyczących przedmiotowego postępowania z pozycji Zamawiającego lub istnieje możliwość wykonania bieżących print screen'ów i przesłania ich elektronicznie na wskazany adres mailowy, również po dniu otwarcia drugiego postępowania w przedmiotowym zamówieniu, aby zapewnić wykonawców, że każde postępowanie dotyczące przedmiotowej usługi jest prowadzone w sposób przejrzysty i proporcjonalny.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne termin złożenia ofert podano na dzień 24 maja 2024r. na godzinę 11.00. O godzinie 10.41 otrzymaliśmy maila na skrzynkę pocztową Zarządu Dróg Powiatowych w Kurzętniku, iż jeden z Wykonawców ma problem techniczny związany z funkcjonowaniem Platformy e – Zamówienia i nie może złożyć oferty w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający również miał problemy z zalogowaniem się na Platformę e – Zamówienia oraz dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z obsługą postępowania, np. zmiany terminu złożenia ofert, czy zmiany godziny złożenia ofert. Awaria systemu obsługi Platformy e – zamówienia bardzo się wydłużała i uniemożliwiła chociażby opublikowanie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający miał informację przesłaną na skrzynkę pocztową drogą mailową jako automatyczne informacje z Platformy, że złożono jakieś oferty i jakieś oferty zostały wycofane. Zgodnie z art. 16 ustawy PZP Zamawiający chcąc zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, podjął decyzję o unieważnieniu postępowania bez otwierania ofert, ze względu na problemy techniczne w obsłudze Platformy w dniu 24 maja 2024r. Zamawiający ponownie ogłosi przedmiotowe postępowanie w dniu 27 maja 2024r., bez dokonania zmian w dokumentach zamówienia za wyjątkiem aktualizacji dat oraz formularza ofertowego, który zostanie na nowo wygenerowany. Informację o tym, iż nie nastąpiła czynność otwarcia ofert, można uzyskać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych poprzez sprawdzenie zakładki dotyczących przedmiotowego postępowania z pozycji Zamawiającego lub istnieje możliwość wykonania bieżących print screen'ów i przesłania ich elektronicznie na wskazany

adres mailowy, również po dniu otwarcia drugiego postępowania w przedmiotowym zamówieniu, aby zapewnić wykonawców, że każde postępowanie dotyczące przedmiotowej usługi jest prowadzone w sposób przejrzysty i proporcjonalny.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne termin złożenia ofert podano na dzień 24 maja 2024r. na godzinę 11.00. O godzinie 10.41 otrzymaliśmy maila na skrzynkę pocztową Zarządu Dróg Powiatowych w Kurzętniku, iż jeden z Wykonawców ma problem techniczny związany z funkcjonowaniem Platformy e – Zamówienia i nie może złożyć oferty w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający również miał problemy z zalogowaniem się na Platformę e – Zamówienia oraz dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z obsługą postępowania, np. zmiany terminu złożenia ofert, czy zmiany godziny złożenia ofert. Awaria systemu obsługi Platformy e – zamówienia bardzo się wydłużyła i uniemożliwiła chociażby opublikowanie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający miał informację przesłaną na skrzynkę pocztową drogą mailową jako automatyczne informacje z Platformy, że złożono jakieś oferty i jakieś oferty zostały wycofane. Zgodnie z art. 16 ustawy PZP Zamawiający chcąc zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, podjął decyzję o unieważnieniu postępowania bez otwierania ofert, ze względu na problemy techniczne w obsłudze Platformy w dniu 24 maja 2024r. Zamawiający ponownie ogłosi przedmiotowe postępowanie w dniu 27 maja 2024r., bez dokonania zmian w dokumentach zamówienia za wyjątkiem aktualizacji dat oraz formularza ofertowego, który zostanie na nowo wygenerowany. Informację o tym, iż nie nastąpiła czynność otwarcia ofert, można uzyskać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych poprzez sprawdzenie zakładki dotyczących przedmiotowego postępowania z pozycji Zamawiającego lub istnieje możliwość wykonania bieżących print screen'ów i przesłania ich elektronicznie na wskazany adres mailowy, również po dniu otwarcia drugiego postępowania w przedmiotowym zamówieniu, aby zapewnić wykonawców, że każde postępowanie dotyczące przedmiotowej usługi jest prowadzone w sposób przejrzysty i proporcjonalny.