Ogtoszenie nr 2024/BZP 00340198 z dnia 2024-05-27

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach gminnych oraz budowa sieci wodociaggowej wraz z nadzorem
inwestorskim.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Wozniki

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 151398480
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Rynek 11

1.5.2.) Miejscowos¢: Wozniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-289

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 36 69 900

1.5.8.) Numer faksu: 36 69 905

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@wozniki.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bip.wozniki.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
www.wozniki.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach gminnych oraz budowa sieci wodociggowej wraz z nadzorem
inwestorskim.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-85390278-06f3-11ef-bfd2-32fa350b5bfc
2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00340198

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-05-27

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00067948/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.8 Budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach gminnych oraz budowa sieci wodociggowej wraz z nadzorem
inwestorskim

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00309057

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FZ 271.9.2024

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 1909639,96 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest kompleksowe zaprojektowanie, dostawa oraz montaz instalacji fotowoltaicznych na potrzeby
5 budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Wozniki wraz z przytaczeniem do istniejgcej sieci wewnetrznej
obiektu.

Zakres prac obejmuje nastepujace obiekty i planowane moce:

1. Oczyszczalnia Sciekdéw w Psarach - instalacja na gruncie wraz z magazynem energii, planowana moc instalacji min.
49,72 kWp;

2. Oczyszczalnia $ciekdw w Woznikach - instalacja na gruncie wraz z magazynem energii, planowana moc instalacji min.
49,72 kWp;

3. Szkota Podstawowa im. J. Lompy w Lubszy - dwie instalacje, planowana moc instalacji: min 10,17 kWp na dachu oraz
min. 39,55 kWp na gruncie;

4. Szkota Podstawowa w Kamienicy - instalacja na gruncie, planowana moc instalacji min. 19,775 kWp;

5. LKS Orzet Psary w Psarach - instalacja na gruncie, planowana moc instalacji min. 11,30 kWp.

Szczegotowy opis zamowienia ujeto w Programach Funkcjonalno - Uzytkowych dla poszczegdlnych obiektow stanowigcych
zatgczniki do SWZ.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rbwnowaznych.

Jezeli w dokumentac;ji stanowiagcej zatgcznik do SWZ uzyte sg znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrédio lub
szczegolny proces, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce - Zamawiajacy
dopuszcza sktadanie ofert z rozwigzaniami réwnowaznymi, o ile zapewnig one zgodnos¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia z
dokumentacjg stanowigca zatacznik do SWZ.

W zwigzku z powyzszym Wykonawcy moga sktadac¢ oferty [rozwigzania] rownowazne w stosunku do przedmiotu
zamowienia przedstawionego w SWZ - zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp. Opisujgc przedmiot zaméwienia przez
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne,
a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub rownowazne". W sytuacji gdy Zamawiajacy opisat przedmiot zamdwienia
przez wskazanie znakéw towarowych, technologii, patentéw lub pochodzenia, to nalezy rozumie¢, iz dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan réwnowaznych.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
Réwnowaznos¢ pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczegdélnosci zapewnic
uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w niniejszej SIWZ.

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne zobowigzany jest zatagczy¢ do oferty "WYKAZ MATERIALOW |
URZADZEN ROWNOWAZNYCH" oraz stosowne dokumenty potwierdzajace, ze zaoferowane materiaty/wyroby/urzadzenia
zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentaciji technicznej. Poprzez
dokumentacje potwierdzajaca dotyczacg minimalnych wymagan parametrow jakosciowych, Zamawiajgcy rozumie
wymagania towaréw zawarte w ogoélnie dostepnych zrédtach, katalogach, stronach internetowych producentéw.

UWAGA:

1) Brak zatgcznika "Wykaz materiatéw i urzadzen réwnowaznych" jest rownoznaczne z oswiadczeniem Wykonawcy, ze dla
kalkulacji ceny ofertowej przyjat materiaty/wyroby/urzadzenia o ktérych mowa w Opisie przedmiotu zaméwienia.

2) W przypadku ewentualnego zaoferowania materiatéw/urzadzen/wyrobdéw, niespetniajgcych minimalnych parametrow
jakosciowych, okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226
ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp, jako, ze jej tres¢ jest niezgodna z warunkami zaméwienia. Nie dopuszcza sig zastosowania przez
Wykonawce rozwigzan réwnowaznych innych, niz okreslonych w ofercie wykonawcy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

09331200-0 - Stoneczne moduty fotoelektryczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

09332000-5 - Instalacje stoneczne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71314100-3 - Ustugi elektryczne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 - Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71326000-9 - Dodatkowe ustugi budowlane

71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne ustugi inzynieryjne

71330000-0 - Rézne ustugi inzynieryjne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1369220 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zamdéwienia obejmuje przebudowe sieci wodociggowej w ul. Moniuszki w Woznikach celem modernizaciji tej
infrastruktury. Projektowang budowe sieci wodociggowej nalezy wykona¢ z rur dwuwar-stwowych rur PE100 RC SDR11
PN16 o podwyzszonej odpornosci na naciski punktowe i wolng propagacje peknie¢ oraz podwyzszonej odpornosci na skutki
zarysowan, nadajacych sie do uktadania bez podsypki i osypki piaskowej. Zakres srednic projektowanych rurociggéow
obejmuje rury:

- PE100 RC SDR11 PN16 DN110 mm.

Zakres prac obejmuje:

- budowe sieci wodociagowe;j fi 110 PE-HD RC o dtugosci 301m,

- wlgczenie projektowanego odcinka wodociggu do istniejacych sieci wodociggowych: fi 100mm stal biegnacej w ul. Lompy,
fi 100mm stal biegnacej w ul. Gornej, fi 150mm zeliwo biegnacej w ul. Krzyzowej,

- zamontowanie trzech hydrantéw podziemnych za tréjnikiem w ciagu projektowanej

sieci,

- wtgczenie istniejgcych przytaczy wodociggowych do projektowanej sieci,

- odtgczenie istniejgcego wodociggu fi 100mm w ulicy Moniuszki w celu wytaczenia

go z eksploatacji,

- demontaz wodociggu w ul. Moniuszki (od skrzyzowania z ul. Gérng i Krzyzowa)

i utozenie w jego ciggu projektowanej sieci,

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

Catkowita dlugos¢ sieci wodociggowej wynosi: 301m.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja techniczna i przedmiar robét stanowigce zatgczniki do
SWZ.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rwnowaznych.

Jezeli w dokumentac;ji stanowiacej zatgcznik do SWZ uzyte sg znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrédio lub
szczegolny proces, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce - Zamawiajacy
dopuszcza sktadanie ofert z rozwigzaniami réwnowaznymi, o ile zapewnig one zgodnos¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia z
dokumentacjg stanowigca zatacznik do SWZ.

W zwigzku z powyzszym Wykonawcy moga sktadac oferty [rozwigzania] rownowazne w stosunku do przedmiotu
zamowienia przedstawionego w SWZ - zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp. Opisujac przedmiot zamodwienia przez
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencii
technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne,
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a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy "lub réwnowazne". W sytuacji gdy Zamawiajacy opisat przedmiot zaméwienia
przez wskazanie znakéw towarowych, technologii, patentéw lub pochodzenia, to nalezy rozumie¢, iz dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan réwnowaznych.

Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania rownowazne opisywane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
Réwnowaznos¢ pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczegélnosci zapewnic
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w niniejszej SIWZ.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne zobowigzany jest zatgczy¢ do oferty "WYKAZ MATERIALOW |
URZADZEN ROWNOWAZNYCH" oraz stosowne dokumenty potwierdzajace, ze zaoferowane materiaty/wyroby/urzadzenia
zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentaciji technicznej. Poprzez
dokumentacje potwierdzajgca dotyczacg minimalnych wymagan parametrow jakosciowych, Zamawiajacy rozumie
wymagania towaréw zawarte w ogolnie dostepnych zrodtach, katalogach, stronach internetowych producentéw.

UWAGA:

1) Brak zatacznika "Wykaz materiatdw i urzadzen réwnowaznych" jest rownoznaczne z oswiadczeniem Wykonawcy, ze dla
kalkulacji ceny ofertowej przyjat materiaty/wyroby/urzadzenia o ktérych mowa w Opisie przedmiotu zamdwienia.

2) W przypadku ewentualnego zaoferowania materiatéw/urzadzen/wyrobdw, niespetniajgcych minimalnych parametrow
jakosciowych, okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226
ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp, jako, ze jej tres¢ jest niezgodna z warunkami zamowienia. Nie dopuszcza sie zastosowania przez
Wykonawce rozwigzan réwnowaznych innych, niz okreslonych w ofercie wykonawcy.

Informacje dotyczace oferty wariantowej, o ktérej mowa w art. 92 ustawy Pzp:

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 350761 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

W ramach przedmiotu zamoéwienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca sporzadzi kompletng z
punktu wymogow ustawy Prawo Budowlane dokumentacje projektowg obejmujaca;: Projekt Zagospodarowania Terenu,
Projekt Architektoniczno-Budowlany i Projekt Techniczny oraz dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb
czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy (jesli takie powstang).

Zestaw hydroforowy projektuje sie w zamknietym kontenerze podziemnym z dwoma wtazami kanalizacyjnymi DN600mm
umozliwiajgc wejscie stuzb technicznych do wnetrza kontenera. Zestaw zostanie zabudowany na istniejgcym wodociggu
DN150mm PVC. Zestaw musi by¢ wyposazony w przytacze energii elektrycznej z pobliskich urzadzen energetycznych (stup
lub kabel podziemny).

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Program Funkcjonalno - Uzytkowy stanowigcy zatacznik do SWZ.
Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rbwnowaznych.

Jezeli w dokumentac;ji stanowiacej zatgcznik do SWZ uzyte sg znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrédio lub
szczegolny proces, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce - Zamawiajacy
dopuszcza sktadanie ofert z rozwigzaniami réwnowaznymi, o ile zapewnig one zgodnos¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia z
dokumentacjg stanowigca zatacznik do SWZ.

W zwigzku z powyzszym Wykonawcy moga sktadac¢ oferty [rozwigzania] rownowazne w stosunku do przedmiotu
zamowienia przedstawionego w SWZ - zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp. Opisujac przedmiot zamowienia przez
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne,
a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub rownowazne". W sytuacji gdy Zamawiajacy opisat przedmiot zamowienia
przez wskazanie znakéw towarowych, technologii, patentéw lub pochodzenia, to nalezy rozumie¢, iz dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan réwnowaznych.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywane przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
Réwnowaznos¢ pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczegdélnosci zapewnic
uzyskanie parametréow technicznych nie gorszych od zatozonych w niniejszej SIWZ.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne zobowigzany jest zataczy¢ do oferty "WYKAZ MATERIALOW |
URZADZEN ROWNOWAZNYCH" oraz stosowne dokumenty potwierdzajace, ze zaoferowane materiaty/wyroby/urzadzenia
zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentaciji technicznej. Poprzez
dokumentacje potwierdzajaca dotyczacg minimalnych wymagan parametrow jakosciowych, Zamawiajgcy rozumie
wymagania towaréw zawarte w ogoélnie dostepnych zrédtach, katalogach, stronach internetowych producentéw.

UWAGA:

1) Brak zatacznika "Wykaz materiatéw i urzadzen rownowaznych" jest rownoznaczne z o$wiadczeniem Wykonawcy, ze dla
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kalkulacji ceny ofertowej przyjat materiaty/wyroby/urzadzenia o ktérych mowa w Opisie przedmiotu zamdéwienia.

2) W przypadku ewentualnego zaoferowania materiatéw/urzadzen/wyrobdéw, niespetniajgcych minimalnych parametrow
jakosciowych, okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226
ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp, jako, zZe jej tres¢ jest niezgodna z warunkami zamdéwienia. Nie dopuszcza sie zastosowania przez
Wykonawce rozwigzan réwnowaznych innych, niz okreslonych w ofercie wykonawcy.

Informacje dotyczgce oferty wariantowej, o ktérej mowa w art. 92 ustawy Pzp:

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

71314100-3 - Ustugi elektryczne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne ustugi inzynieryjne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 156097 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zamdéwienia obejmuje nadzér nad realizacjg inwestycji pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach
gminnych oraz budowa sieci wodociggowej wraz z nadzorem inwestorskim". Nadzér inwestorski obejmuje nastepujace
zadania:

zadanie 1 - Budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach gminnych oraz budowa sieci wodociagowej wraz z
nadzorem inwestorskim - Zaprojektowanie, dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznych na potrzeby 5 budynkéw
uzytecznosci publicznej w Gminie Wozniki;

zadanie 2 - Budowa instalaciji fotowoltaicznych przy budynkach gminnych oraz budowa sieci wodociggowej wraz z
nadzorem inwestorskim - Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w Woznikach przy ul. Moniuszki
zadanie 3 - Budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach gminnych oraz budowa sieci wodociggowej wraz z
nadzorem inwestorskim - Przebudowa sieci wodociggowej - budowa zestawu hydroforowego.

Szczegobtowy zakres robdt budowlanych, objetych nadzorem wskazano:

- dla Zadania 1 i Zadania 3 - w Programach Funkcjonalno - Uzytkowych stanowigcych zatgczniki do SWZ;

- dla Zadania 2 - w dokumentaciji projektowej, przedmiarze roboét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych stanowigcych zatgczniki do SWZ.

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:

1. zakres czynnosci, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023.,
poz. 682. ze zm.);

2. prowadzenie nadzoru nad prawidtowym sporzgdzaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem niezbednych uzgodnien i
decyzji na realizacje robot budowlanych oraz przebiegiem robét zgodnie z umowg oraz harmonogramem rzeczowo-
finansowym bedacym zatgcznikiem do umowy z Wykonawcg Inwestycji;

3. wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu Umowy;

4. sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych, wbudowanych materiatéw, a w szczegélnosci sprawdzanie ich
zgodnosci z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zapobieganie
zastosowaniu materiatéw wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie poprzez ewentualng
decyzje o wstrzymaniu roboét lub usunieciu wad w okreslonym terminie,

5. kontrola i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych poprzez przystapienie do odbioru tych robdt w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty zgtoszenia ich do odbioru wpisem Wykonawcy zadania do dziennika
budowy,

6. kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow stwierdzajgcych wszystkie
okolicznosci majgce znaczenie dla wtasciwego procesu budowlanego oraz wyceny robot;
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7. rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych roboét, a w razie potrzeby zacigganie opinii
autora projektu, z wyjatkiem spraw majacych wptyw na zmiane kosztéw budowy;

8. kontrola i weryfikacja przedktadanych kosztoryséw oraz stanu realizacji budzetu inwestycji;

9. potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robot jako podstawy do fakturowania czesciowego zgodnie z
postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcag Inwestyciji;

10. weryfikacja przedtozonych kosztorysow na roboty zamienne lub dodatkowe;

11. nadzorowanie robo6t zamiennych lub dodatkowych;

12. prowadzenie biezgcej dokumentac;ji fotograficznej budowy;

13. bezwzgledne zachowanie w tajemnicy informacji pozyskanych w trakcie realizacji umowy;

14. dbatos¢ o interesy Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy;

15. sktadanie raportow na pismie o wystepujacych trudnosciach w realizacji budowy i odstepstwach od umowy zawartej
przez Zamawiajacego z Wykonawcg Inwestycji;

16. uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prob, pomiarow i sprawdzen;

17. udziat w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych realizacji przedmiotowe;j
inwestycji;

18. organizacja i prowadzenie narad budowy systematycznie, minimum raz w miesiacu;

19. sporzgdzanie szczegotowych protokotow, wykazéw, zestawien, w tym protokotu inwentaryzacji robét w toku, w
przypadku odstgpienia od umowy z Wykonawcg Inwestyciji;

20. regularny pobyt inspektora nadzoru na budowie potwierdzony podpisem na liscie obecnosci przechowywanej w biurze
budowy dostosowany do pracy Wykonawcy Inwestycji i wymagan Zamawiajacego;

21. opracowywanie raportu ze zrealizowanych prac na budowie, w ktérym zestawione beda informacje o postepie robét i
realizacji robot w zgodnosci z harmonogramem;

22. biezace prowadzenie dokumentow rozliczeniowych w zgodnos$ci z przedmiarem i zawartym kontraktem z Wykonawcag
Inwestyciji;

23. przygotowanie oraz przedtozenie Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od daty podpisania protokotu kohcowego budowy,
sprawozdania koricowego z realizacji inwestycji - raport korcowy;

24. weryfikacja kart obmiarowych oraz wszystkich niezbednych dokumentéw odbiorowych.

25. petny udziat we wszystkich czynnosciach odbiorowych, a w szczegdlnosci odbioru robét zanikowych, odbioréw
czesciowych, technicznych oraz odbioru koncowego;

26. zapewnienie udziatu w procesie budowy specjalisty d/s. rozliczen oraz weryfikacji dokumentéw rozliczeniowych. Po
zakonczeniu i rozliczeniu Nadzor Inwestorski bedzie brat udziat w przegladach gwarancyjnych oraz innych zdarzeniach
zwigzanych z brakiem mozliwosci eksploatacji wybudowanych urzadzen i instalacji w czasie okresu gwarancj;

27. inspektor w branzy intalacyjnej petni¢ bedzie funkcje kierownika zespotu nadzoru inwestorskiego.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 33560 PLN
| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W wyniku wystapienia probleméw technicznych w funkcjonowaniu infrastruktury serwerowej nastgpita przerwa w dziataniu
Platformy ProPublico w okresie od 14/05/2024 godz. 22:07 do 15/05/2024 godz. 10:52, czego efektem byt brak mozliwosci
ztozenia oferty przez Oferentéw, brak mozliwosci zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert na Platformie oraz
poinformowania Wykonawcow ubiegajacych sie 0 zamdwienie o zmianie ww. termindw. Zamawiajacy podjat czynnosci
celem wydtuzenia terminu sktadania i otwarcia ofert, jednakze ze wzgledu na brak dostepu do Platformy, czynnosci te nie
mogty zostac skutecznie ukonczone.

Pierwotny termin otwarcia ofert ustalono na godz. 9:30, natomiast usuniecie awarii nastapito po tej godzinie tj. o godz. 10:52.
W ustalonym stanie rzeczy, w nawigzaniu do art. 16 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych, Zamawiajacy nie moze
przeprowadzi¢ postepowania w sposdb zapewniajacy zachowania uczciwej konkurencji oraz réwne traktowanie
wykonawcow. W zwigzku z zaistniatg sytuacjg postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg
uniemozliwiajaca zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2
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Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W wyniku wystgpienia probleméw technicznych w funkcjonowaniu infrastruktury serwerowej nastgpita przerwa w dziataniu
Platformy ProPublico w okresie od 14/05/2024 godz. 22:07 do 15/05/2024 godz. 10:52, czego efektem byt brak mozliwosci
ztozenia oferty przez Oferentéw, brak mozliwosci zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert na Platformie oraz
poinformowania Wykonawcow ubiegajacych sie 0 zamdwienie o zmianie ww. termindw. Zamawiajacy podjat czynnosci
celem wydtuzenia terminu sktadania i otwarcia ofert, jednakze ze wzgledu na brak dostepu do Platformy, czynnosci te nie
mogly zostac skutecznie ukonczone.

Pierwotny termin otwarcia ofert ustalono na godz. 9:30, natomiast usuniecie awarii nastapito po tej godzinie tj. o godz. 10:52.
W ustalonym stanie rzeczy, w nawigzaniu do art. 16 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, Zamawiajacy nie moze
przeprowadzi¢ postepowania w sposob zapewniajacy zachowania uczciwej konkurencji oraz réwne traktowanie
wykonawcow. W zwigzku z zaistniatg sytuacjg postepowanie obarczone jest niemozliwg do usunigecia wadg
uniemozliwiajaca zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

Czesé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W wyniku wystgpienia problemoéw technicznych w funkcjonowaniu infrastruktury serwerowej nastgpita przerwa w dziataniu
Platformy ProPublico w okresie od 14/05/2024 godz. 22:07 do 15/05/2024 godz. 10:52, czego efektem byt brak mozliwosci
ztozenia oferty przez Oferentéw, brak mozliwosci zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert na Platformie oraz
poinformowania Wykonawcow ubiegajgcych sie o zamowienie o zmianie ww. termindw. Zamawiajacy podjat czynnosci
celem wydtuzenia terminu sktadania i otwarcia ofert, jednakze ze wzgledu na brak dostepu do Platformy, czynnosci te nie
mogty zostac skutecznie ukonczone.

Pierwotny termin otwarcia ofert ustalono na godz. 9:30, natomiast usuniecie awarii nastapito po tej godzinie tj. o godz. 10:52.
W ustalonym stanie rzeczy, w nawigzaniu do art. 16 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Zamawiajacy nie moze
przeprowadzi¢ postepowania w sposéb zapewniajacy zachowania uczciwej konkurencji oraz rowne traktowanie
wykonawcow. W zwigzku z zaistniatg sytuacjg postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg
uniemozliwiajgcg zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

Czesc 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W wyniku wystapienia problemoéw technicznych w funkcjonowaniu infrastruktury serwerowej nastapita przerwa w dziataniu
Platformy ProPublico w okresie od 14/05/2024 godz. 22:07 do 15/05/2024 godz. 10:52, czego efektem byt brak mozliwosci
ztozenia oferty przez Oferentéw, brak mozliwosci zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert na Platformie oraz
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poinformowania Wykonawcow ubiegajacych sie o0 zamdwienie o zmianie ww. termindw. Zamawiajacy podjat czynnosci
celem wydtuzenia terminu sktadania i otwarcia ofert, jednakze ze wzgledu na brak dostepu do Platformy, czynnosci te nie
mogly zostaé skutecznie ukonczone.

Pierwotny termin otwarcia ofert ustalono na godz. 9:30, natomiast usuniecie awarii nastapito po tej godzinie tj. o godz. 10:52.
W ustalonym stanie rzeczy, w nawigzaniu do art. 16 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, Zamawiajacy nie moze
przeprowadzi¢ postepowania w sposdb zapewniajgcy zachowania uczciwej konkurencji oraz rowne traktowanie
wykonawcow. W zwigzku z zaistniatg sytuacjg postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg
uniemozliwiajacg zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1
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