

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Budowa farmy fotowoltaicznej PV o mocy 250kWp na terenie Zakładu Przerobu Drewna Lasów Państwowych w Lęborku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD PRZEROBU DREWNA LASÓW PAŃSTWOWYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770937615

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 25

1.5.2.) Miejscowość: Lębork

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpd@gdansk.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpdleborg.gdansk.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?ZamawiajacyId=af0a9e83-3b53-4a90-afb2-2f5f983d5281>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa farmy fotowoltaicznej PV o mocy 250kWp na terenie Zakładu Przerobu Drewna Lasów Państwowych w Lęborku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d67edf3-06d0-11ef-9b7e-467806a93518

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00341600

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00305609/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa farmy fotowoltaicznej PV o mocy 250kWp na terenie Zakładu Przerobu Drewna Lasów Państwowych w Lęborku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00307985

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: P.270.4.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja, która będzie miała na celu powstanie nowego obiektu budowlanego. Obiektem budowlanym powstałym po realizacji zadania będzie niekonwencjonalna elektrownia słoneczna zrealizowana w formie tak zwanej farmy fotowoltaicznej PV o mocy 250kWp na terenie Zakładu Przerobu Drewna Lasów Państwowych w Lęborku. W wyniku robót budowlanych powstanie obiekt, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą i techniczną.

Przedmiotem zamówienia są konstrukcje wolnostojące z zamontowanymi na nich panelami fotowoltaicznymi oraz sieci energetyczne z niezbędnymi urządzeniami dla tej słonecznej elektrowni.

Realizacja zadania obejmuje wbudowanie paneli fotowoltaicznych mocowanych na wolnostojącej konstrukcji, w rzędach z nachyleniem w stosunku do płaszczyzny 25°-30°. Konstrukcja opierać się będzie na pojedynczych, stalowych podporach wbijanych lub skręcanych w podłoże za pomocą słupków, a głębokość ich osadzenie wyniesie około 1,5m. Naziemna część konstrukcji mocowana będzie za pomocą połączeń śrubowych i uchwyty.

Planowany obiekt budowlany będzie posiadać sieci energetyczne przyłączone do sieci energetycznej kraju oraz dzięki urządzeniom inżynierskim także do sieci zamawiającego na warunkach wydanych przez operatora sieci ENERGIA – OPERATOR SA.

Wykonawca opracuje i przedłoży do uzgodnienia operatorowi sieci ENERGIA- OPERATOR S.A. zakres i program testów , dostarczając równocześnie inne niezbędne dokumenty, tj. instrukcje układów regulacji i instrukcję współpracy ruchowej do dnia 31.10.2024 r.

Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na podział tego zamówienia na zamówienie podstawowe i zamówienie objęte prawem opcji. Prawem opcji jest objęcie wybudowanie oświetlenia ulicznego oraz realizacja instalacji monitoringu wizyjnego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynierskich, z wyjątkiem mostów, tuneli, szyn i kolei podziemnej

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotowoltaiczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

35125300-2 - Kamery bezpieczeństwa

32331500-7 - Nagrywarki

32430000-6 - Rozległa sieć komputerowa

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45232320-1 - Kablowe linie nadawcze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W trakcie postępowania, przed terminem otwarcia ofert doszło do awarii platformy zakupowej, która w szczególności uniemożliwiła złożenie ofert przez zainteresowanych wykonawców. Fakt, że doszło do awarii platformy zakupowej i niektórzy wykonawcy nie mogli złożyć ofert zmuszało zamawiającego do odpowiedniego przedłużenia terminu składania ofert. Zamawiający przed terminem składania ofert przedłużył termin ich składania zamieszczając odpowiednie ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zaproponowany nowy termin składania ofert zakładał taki czas, by operator platformy usunął awarię a wykonawcy dysponowali odpowiednim czasem do złożenia oferty. Zgodnie z art. 271 ust. 1 Pzp zamawiający może zmienić zamieszczone w BZP ogłoszenie o zamówieniu, zamieszczając ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Taką zmianą ogłoszenia może być termin składania ofert. Publikacja ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu możliwa jest wyłącznie do upływu terminu składania ofert.

W sytuacji, gdy nie tylko awaria systemu platformy zakupowej spowodowała brak możliwości składania ofert przez niektórych wykonawców i później, mimo że zamawiający przedłużył termin składania ofert, platforma zakupowa nie poradziła sobie z tym faktem a dodatkowo naruszyła tajność treści ofert przed terminem ich składania. W związku z powyższym platforma zakupowa doprowadziła do sytuacji, że doszło do naruszenia przez Zamawiającego przepisów regulujących przeprowadzenie postępowania w szczególności w zakresie tajności treści ofert do terminu ich składania. W tej sytuacji Zamawiający został postawiony przez awarię platformy zakupowej w sytuacji konieczności unieważnienia postępowania. Zostały spełnione przesłanki możliwości unieważnienia umowy (art. 457 ust. 1 Pzp) w związku z naruszeniem ustawy w zakresie tajności treści składanych ofert do wyznaczonego terminu składania ofert. Zaszły więc okoliczności unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 Pzp. Nie ma wątpliwości, że wada w zakresie ujawnienia przez platformę zakupową treści złożonych ofert jest wadą nieusuwalną i skutkowałaby brakiem możliwości zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy.