

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717929

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zdrojowa 24

1.5.2.) Miejscowość: Kudowa-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-350

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@kudowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kudowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/kudowa>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c88c7122-e522-11ee-a01e-f641a8763d5f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00343241

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00070188/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00249282

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IROŚ.271.5.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 1 – Modernizacja infrastruktury drogowej - przebudowa 3 odcinków dróg przy ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju

Przedmiot zamówienia w ramach części nr 1 obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających remoncie 3 odcinków dróg ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju z podziałem na 3 zadania:

Zadanie 1 – Remont drogi przy ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju – ODCINEK 1, Brzozowie-6 wraz z budową oświetlenia ulicznego – etap XI

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie odcinka ul. Brzozowie wraz z budową oświetlenia ulicznego , tj. 11-stu nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami (etap XI) - zgodnie z załączoną dokumentacją pn.:

- 1) „Remont drogi ul. Brzozowie, Kudowa-Zdrój, Gmina Kudowa–Zdrój” – ODCINEK 1, Brzozowie -6.
- 2) „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowie w Kudowie–Zdroju” – etap XI.

Zakres robót w szczególności obejmuje:

- 1) Zerwanie starej nawierzchni wraz z korytowaniem,
- 2) Wykonanie stabilizacji jezdni z gruntu stabilizowanego cementem,
- 3) Wykonanie podbudowy jezdni z kruszywa łamanego,
- 4) Wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- 5) Wykonanie poboczy z kruszywa,
- 6) Wykonanie drenażu z kruszywa odwadniającego pas drogowy,
- 7) Ułożenie krawężników (najazdowych oraz betonowych 15 x 30 cm),
- 8) Ułożenie oporników betonowych 12 x 25 cm,
- 9) Wykonanie korytek odwadniających,
- 10) Uporządkowanie terenu wraz z renowacją zieleni,
- 11) budowę nowej sieci oświetleniowej od OU-27 do OU-37,
- 12) montaż nowoprojektowanych słupów oświetleniowych od OU-27 do OU-37,
- 13) podłączenie do istniejącego słupa nr OU 13,
- 14) znakowanie słupów,
- 15) zabezpieczenie sieci.

UWAGA!

Z uwagi na konieczność zachowania jednolitości architektonicznej i wizualnej oświetlenia Zamawiający wymaga, aby słupy i oprawy uliczne nawiązywały kształtem i stylistyką do opraw zlokalizowanych na ul. Brzozowie.

Zadanie 2 – Remont drogi dojazdowej przy ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi dojazdowej działka nr 281 ul. Brzozowie - zgodnie z załączoną dokumentacją pn.: „Remont drogi dojazdowej, ul. Brzozowie, Gmina Kudowa-Zdrój”

Zakres robót w szczególności obejmuje:

- 1) Przebudowę istniejącej jezdni na jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 2,5-3 m,
- 2) Budowę poboczy utwardzonych kruszywem,
- 3) Ułożenie obrzeży betonowych,
- 4) Rekultywację terenu zielonego.
- 5) znakowanie słupów,
- 6) zabezpieczenie sieci.
- 7) odbudowę zjazdów,
- 8) odbudowę rozebranych nawierzchni,
- 9) uporządkowanie terenu budowy

UWAGA!

Przedmiot zamówienia nie obejmuje całego zakresu robót budowlanych objętych projektem pn.: „Remont drogi dojazdowej, ul. Brzozowie, Gmina Kudowa-Zdrój”. Przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie wykonanie robót budowlanych na działce nr 281 obręb Brzozowie odcinek drogi od 0+000 do 0+176 – zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.

Zadanie 3 – Remont drogi przy ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju – ODCINEK 5, Brzozowie -9 wraz z budową oświetlenia ulicznego – etap IV.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie odcinka ul. Brzozowie wraz z budową oświetlenia ulicznego, tj. 10-ciu nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami (etap IV) - zgodnie z załączoną dokumentacją pn.:

- 1) „Remont drogi ul. Brzozowie, Kudowa-Zdrój, Gmina Kudowa-Zdrój” – ODCINEK 5, Brzozowie-9.
- 2) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowie w Kudowie – Zdroju – etap IV

Zakres robót w szczególności obejmuje:

- 1) Zerwanie starej nawierzchni wraz z korytowaniem,
- 2) Wykonanie stabilizacji jezdni z gruntu stabilizowanego cementem,
- 3) Wykonanie podbudowy jezdni z kruszywa łamanego,
- 4) Wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- 5) Wykonanie poboczy z kruszywa,
- 6) Wykonanie drenażu z kruszywa odwadniającego pas drogowy,
- 7) Ułożenie krawężników (najazdowych oraz betonowych 15 x 30 cm),
- 8) Ułożenie oporników betonowych 12 x 25 cm,
- 9) Wykonanie korytek odwadniających,
- 10) Uporządkowanie terenu wraz z renowacją zieleni,
- 11) Wymiana rury fi 315 na odcinku 50 mb,
- 12) budowę nowej sieci oświetleniowej od OU-49 do OU-58,
- 13) montaż nowoprojektowanych słupów oświetleniowych od OU-49 do OU-58,
- 14) podłączenie do istniejącego słupa nr OU 26,
- 15) znakowanie słupów,
- 16) zabezpieczenie sieci.

UWAGA!

Z uwagi na konieczność zachowania jednolitości architektonicznej i wizualnej oświetlenia Zamawiający wymaga, aby słupy i oprawy uliczne nawiązywały kształtem i stylistyką do opraw zlokalizowanych na ul. Brzozowie.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, powiecie kłodzkim, na działkach stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój. Wynikiem całości robót budowlanych będą obiekty budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, które mogą samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.

Inwestycja realizowana jest zgodnie ze złożonym przez Gminę Kudowa-Zdrój wnioskiem oraz WSTĘPNĄ PROMESĄ dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja6PGR/2023/3369/PolskiŁad - zwanego dalej „Programem” z dnia 2023-07-28 na zasadach określonych w Uchwale Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. , nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 października 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanej dalej „Uchwałą RM” i Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej Regulaminem.

Przedmiot zamówienia będzie wykonany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia znajdującego się w SWZ tj.: dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami Prawa budowlanego, przepisami BHP oraz warunkami zawartej umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.5.) Wartość części: 2182330,12 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Modernizacja Remizy OSP Brzozowie w Kudowie-Zdroju.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie remizy OSP Brzozowie zgodnie z dokumentacją projektową pn.: „Rozbudowa Remizy OSP Brzozowie w Kudowie-Zdroju”

Zakres robót w szczególności obejmuje:

- 1) Remont ze zmianą funkcji pomieszczeń istniejącego budynku,
- 2) Wykonanie docieplenia ścian istniejącego budynku,

- 3) Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
- 4) Wzniesienie nowego garażu dla wozu strażackiego,
- 5) Wykonanie zasilania budynku w wodę użytkową (studnia głębinowa),
- 6) Wykonanie instalacji elektrycznej,
- 7) Wykonanie instalacji WOD-KAN wraz z betonowym zbiornikiem bezodpływowym,
- 8) Wykonanie chodnika i podjazdu do budynku.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, powiecie kłodzkim, na działkach stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój.

Wynikiem całości robót budowlanych będą obiekty budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, które mogą samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.

Inwestycja realizowana jest zgodnie ze złożonym przez Gminę Kudowa-Zdrój wnioskiem oraz WSTĘPNĄ PROMESĄ dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja6PGR/2023/3369/PolskiŁad - zwanego dalej „Programem” z dnia 2023-07-28 na zasadach określonych w Uchwale Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 października 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanej dalej „Uchwałą RM” i Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej Regulaminem.

Przedmiot zamówienia będzie wykonany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia znajdującego się w SWZ tj.: dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami Prawa budowlanego, przepisami BHP oraz warunkami zawartej umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.5.5.) Wartość części: 573685,75 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2325000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2373005,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2325000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Renata Krężel Firma Ogólnobudowlana „KRĘŻEL”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8851283769

7.3.3) Ulica: ul. Sikorskiego

7.3.4) Miejscowość: Ścinawka Średnia

7.3.5) Kod pocztowy: 57-410

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-05-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2325000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 675000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 876972,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 675000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Renata Krężel Firma Ogólnobudowlana „KRĘŻEL”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8851283769

7.3.3) Ulica: ul. Sikorskiego

7.3.4) Miejscowość: Ścinawka Średnia

7.3.5) Kod pocztowy: 57-410

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-05-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 675000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy