Ogtoszenie nr 2024/BZP 00345841 z dnia 2024-05-29

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb budynku biurowego Nadlesnictwa Jamy

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Nadlesnictwo Jamy

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 870530017
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Jamy 5

1.5.2.) Miejscowos¢: Rogdézno

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-318

1.5.4.) Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudzigdzki

1.5.7.) Numer telefonu: 564689732

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jamy@torun.lasy.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.jamy.torun.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d0f13068-fe20-11ee-885b-8267c0608453

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - inna panstwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci
prawnej

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

Gospodarka lesna

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb budynku biurowego Nadlesnictwa Jamy

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-d0f13068-fe20-11ee-885b-8267c0608453
2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00345841

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-05-29

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00477332/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.4 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej - budynek biurowy w m. Jamy 5

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogltoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00292901

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: S.270.2.2.2024
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb budynku biurowego
Nadlesnictwa Jamy zlokalizowanego w m. Jamy 5, gm. Rogézno, dziatka ew. nr 3071/10.

Wymagania wzgledem formy i zakresu projektu oraz wymagania realizacyjne przedstawia program funkcjonalno-uzytkowy
(PFU) bedacy zatacznikiem nr 11 do SWZ.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, sztukg budowlana, projektem
budowlanym oraz objg¢ kierownictwo budowy przez kierownika budowy z uprawnieniami bez ograniczen w odpowiedniej
specjalnosci.

2. Miejsce realizaciji:
m. Jamy 5, gm. Rogdézno, powiat grudzigdzki, woj. kujawsko-pomorskie,
dziatka ew. nr 3071/10.

3. Szczegotowy zakres robét zostat okreslony w oparciu o: Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU).

4. Postanowienia ogdlne dot. przedmiotu zamoéwienia:

a) Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zamowien, o ktdrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 uPzp,

b) Zamawiajacy nie dopuszcza rozliczen w walutach obcych.

c) Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktérych mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.

d) Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie¢ o udzielenie zamoéwienia wytacznie przez Wykonawcéw, o ktérych
mowa w art. 94 ustawy Pzp.

€) Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu,

z wyjatkiem sytuaciji, o ktérej mowa w art. 261 PZP.

f) Podwykonawstwo

- Zamawiajacy nie stawia wymogu osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych zadan, o ktérych mowa w art. 60 i
art. 121 ustawy Pzp.

- Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany
jest do wskazania w swojej ofercie czesci zamoéwienia (zakresu), ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom
wraz z podaniem firm tych Podwykonawcéw.

- Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie, o ktéorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
lub podmiotowe Srodki dowodowe dotyczgce tego Podwykonawcy.

- Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, zastgpi¢ tego Podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia
tego Podwykonawcy do realizacji czesci zamowienia.

- Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

- Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie tego zamdwienia.

- Zasady zawierania umow o podwykonawstwo oraz bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zostaty szczegdtowo opisane w art. 463-465 ustawy Pzp.

g) Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Wymog ten dotyczy
0s6b, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg zamowienia, tj. czynnosci polegajgce na montazu
systemow fotowoltaicznych. Wymag ten nie dotyczy oséb sprawujacych nadzér nad robotami budowlanymi, kierownikow
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robot, oséb sprawujacych obstuge geodezyjng czy dostawcéw materiatow.

h) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji zamowienia. W przypadku
rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce
innej osoby.

i) Sposéb weryfikacji zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w pkt. g):

- roboty budowlane bedg swiadczone przez osoby wymienione w wykazie osob uczestniczgcych w realizacji zaméwienia,
ktory stanowi Zatgcznik nr 8 do SWZ,

- Wykonawca w terminie do 5 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajacych sposéb zatrudnienia ww. oséb (zanonimizowanych kopii umow o prace), a takze
oswiadczenie, ze ww. osoby sg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace przez caly okres realizacji przedmiotu
zamowienia, liczby zatrudnionych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu;

- Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych przedktadat bedzie Zamawiajagcemu
raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. 0sob, oswiadczenia zatrudnionych oséb o otrzymaniu pensji, dowody
odprowadzenia sktadek ZUS, przez caty okres realizacji zaméwienia.

j) Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w pkt. g):

- w przypadku nieprzedstawienia w terminie informacji, o ktérej mowa w pkt. i), Wykonawca bedzie kazdorazowo ptacit
Zamawiajagcemu kare w wysoko$ci

3 000,00zt

- w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zatrudnienia os6b wykonujgcych czynnosci opisane w
przedmiarach robot na umowe o prace, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu, w
wysokosci 5 000,00z,

- w uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest zastapienie ww. osoby lub
0s6b inng osobg lub innymi osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu
zatrudnienia na okres realizacji zamoéwienia okreslone przez Wykonawce w ofercie.

k) Wizja lokalna

- Zamawiajacy przewiduje koniecznos¢ odbycia przez Wykonawce wizji lokalnej terenu objetego robotami budowlanymi;

- Miejsce odbycia wizji lokalnej:

m. Jamy 5, gm. Rogézno, powiat grudzigdzki, woj. kujawsko-pomorskie,

dziatka ew. nr 3071/10.

- Termin wizji lokalnej: 25-26.04.2024r. w godzinach od 07:00 do 15:00

- Zgtoszenie udziatu w wizji lokalnej nalezy dokonaé poprzez poczte elektroniczna; jamy@torun.lasy.gov.pl

- Wykonanie wizji lokalnej jest obowigzkowe;

- Udziat w wizji lokalnej zostanie udokumentowany poprzez sporzadzenie informacji z odbycia wizji lokalnej, zgodnie z
dyspozycja art. 79 ust. 2 PZP i z zachowaniem zasady pisemnosci, o ktérej mowa w art. 7 pkt. 16 w zwigzku z art. 20 ust. 1
PzP

- Ztozenie oferty bez odbycia wizji lokalnej skutkowac¢ bedzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 18) PZP.
I) Podane w dokumentaciji, o ktérej mowa w pkt. 3.3. SWZ nazwy wtasne nie majg na celu naruszenia art. 16 i 99 ustawy
Pzp, a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania rownowazne pod warunkiem spetnienia przynajmniej tego samego poziomu technologicznego i
wydajnosciowego.

m) Oprécz wymienionego w dokumentacji projektowej zakresu robot nalezy takze przewidzie¢: kierowanie budowa, prace
kontrolne i pomiarowe zgodnie z obowigzujgcymi normami, zabezpieczenie budowy w wode i energie elektryczna,
dostarczenia Zamawiajgcemu wymaganych protokotéw, instrukcji, atestéw, kart gwarancyjnych oraz geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;.

n) Wybor miejsca ewentualnego wywozu gruzu i innych odpadéw wraz z ich utylizacjg jest obowigzkiem Wykonawcy i
stanowi jego koszt, niezaleznie od zasugerowanej w przedmiarze robot odlegtosci takiego wywozu.

0) Zataczony do SWZ Program funkcjonalno-uzytkowy jest dokumentem jedynie pomocniczym dla Wykonawcy do
sporzgdzenia wtasnych opracowan i nie zastepuje projektu budowlano-wykonawczego.

p) Oferta musi obejmowac caty zakres prac przewidzianych w SWZ i zatacznikach do SWZ, w tym w szczegolnosci w PFU.
q) Zamawiajacy wymaga aby okres gwarancji jakosci przedmiotu zamoéwienia nie byt krétszy niz 120 miesiecy.

r) Preferowany przez Zamawiajacego czas reakcji serwisowej producenta do 48 godz. od zgtoszenia.

s) Zamawiajgcy wymaga aby termin ptatnosci nie byt krétszy niz 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury
VAT.

t) Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci skorzystania z Prawa Opcji.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 09331200-0 - Stoneczne moduty fotoelektryczne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje stoneczne
45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego
71314100-3 - Ustugi elektryczne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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71323100-9 - Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

71326000-9 - Dodatkowe ustugi budowlane

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 222796,47 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 282777,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 222796,47 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Zielony Prad Sp. z o.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6731907479

7.3.3) Ulica: Mita 49

7.3.4) Miejscowosc¢: Szczecinek

7.3.5) Kod pocztowy: 78-400

7.3.6.) Wojewoédztwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-05-29
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 222796,47 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 90 dni
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8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
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