

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn. "Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych" (4 części)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO RUDA ŚLĄSKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miasta Ruda Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000515840

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Pawła II 6

1.5.2.) Miejscowość: Ruda Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-709

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ruda-sl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://rudaslaska.bip.info.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://rudaslaska.logintrade.net/zapytania_email,158517,bc3a9f9758bbcf7599d4fa78dce0c3ac.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn. "Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych" (4 części)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7a3c034c-ecf5-11ee-9c02-ce2b643d361d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00346345

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00031048/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości - aktualizacja dokumentacji wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego (4 części - ul. Górna, Jeżynowa, Kwapulińskiej, Głogowa)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00265433

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AP.271.21.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 287993,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 1: Budowa ulicy Pelagii Kwapulińskiej w Rudzie Śląskiej.

I. Przedmiot zamówienia

1) Aktualizacja dokumentacji projektowej

a) projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy budowy ulicy Pelagii Kwapulińskiej na nieruchomości nr 2394/29 ze wszystkimi załącznikami,

b) opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,

c) wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów do wycinki wraz z wyceną drewna z wycinki i uzyskanie decyzji zezwalającej na ich wycinkę,

d) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu przez Organ Zarządzający Ruchem,

e) uzyskanie Decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla projektowanej inwestycji,

f) aktualizację kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji; przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane,

g) przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania

na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

2) Pełnienie nadzoru autorskiego, w trakcie realizacji inwestycji w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

48170000-0 - Pakiety oprogramowania zapewniające zgodność

4.5.5.) Wartość części: 90194,06 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2: Budowa ulicy Głogowej w Rudzie Śląskiej

I. Przedmiot zamówienia

1) Aktualizacja dokumentacji projektowej:

a) projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy budowy ulicy Głogowej oraz ulicy Malinowej ze wszystkimi załącznikami,

b) opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane ,

c) wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów do wycinki wraz z wyceną drewna z wycinki i uzyskanie decyzji zezwalającej na ich wycinkę,

d) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu przez Organ Zarządzający Ruchem,

e) uzyskanie Decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla projektowanej inwestycji,

f) aktualizację kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji; przed rozpoczęciem procedury

przetargowej na roboty budowlane,

g) przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

2) Pełnienie nadzoru autorskiego, w trakcie realizacji inwestycji w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

48170000-0 - Pakiety oprogramowania zapewniające zgodność

4.5.5.) Wartość części: 93971,26 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3: Budowa ulicy Jeżynowej i Orzechowej w Rudzie Śląskiej.

I. Przedmiot zamówienia

1) Aktualizacja dokumentacji projektowej:

a) projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy budowy ulicy Jeżynowej oraz ulicy Orzechowej ze wszystkimi załącznikami,

b) opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane ,

c) wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów do wycinki wraz z wyceną drewna z wycinki i uzyskanie decyzji zezwalającej na ich wycinkę,

d) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu przez Organ Zarządzający Ruchem,

e) uzyskanie Decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla projektowanej inwestycji,

f) aktualizację kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji; przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane,

g) przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

2) Pełnienie nadzoru autorskiego, w trakcie realizacji inwestycji w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

48170000-0 - Pakiety oprogramowania zapewniające zgodność

4.5.5.) Wartość części: 103502,53 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4: Budowa ulicy Górnej w Rudzie Śląskiej.

I. Przedmiot zamówienia

1) Aktualizacja dokumentacji projektowej:

a) projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy budowy ulicy Górnej ze wszystkimi załącznikami,

b) opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane ,

c) wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów do wycinki wraz z wyceną drewna z wycinki i uzyskanie decyzji zezwalającej na ich wycinkę,

d) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu przez Organ Zarządzający Ruchem,

e) uzyskanie Decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla projektowanej inwestycji,

f) aktualizację kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji; przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane,

g) przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

2) Pełnienie nadzoru autorskiego, w trakcie realizacji inwestycji w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

48170000-0 - Pakiety oprogramowania zapewniające zgodność

4.5.5.) Wartość części: 71484,53 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W zakresie części nr 1 zostały złożone 2 oferty. Wykonawca Wykonawcy Pracownia Inżynierii Drogowej Piotr Tabak nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i jego oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit b) ustawy. Wykonawca Architektura i projekty Damian Bejton nie złożył wyjaśnień dotyczących ceny ofertowej, wobec czego jego oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy.

Z uwagi na konieczność odrzucenia obu ofert złożonych w zakresie części nr 1 zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania w tym zakresie, o których mowa w art. 255 pkt 2 ustawy: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W zakresie części nr 2 została złożona 1 oferta. Z uwagi na fakt, iż cena ofertowa Wykonawcy Architektura i projekty Damian Bejton posiadała znamiona rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 224 ust. 1 ustawy, pismem z dnia 17 kwietnia 2024 r., wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, w tym do złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny ofertowej. Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu Wykonawca nie złożył żadnych wyjaśnień, ani też kalkulacji ceny, tym samym zaistniała podstawa do odrzucenia jego oferty.

Podstawa prawna odrzucenia oferty: Art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy.

Z uwagi na brak innych ofert w zakresie części nr 2 zaszyły przesłanki unieważnienia postępowania w tym zakresie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 771210,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 77121,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 77121,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pracownia Projektowa "DROGOWIEC" Bartłomiej Schmidt

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 242989220

7.3.3) Ulica: Kłodnicka 97-321

7.3.4) Miejscowość: Ruda Śląska

7.3.5) Kod pocztowy: 41-706

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-05-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 77121,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W zakresie części nr 4 została złożona jedna oferta Wykonawcy Architektura i projekty Damian Bejton. Wykonawca został wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Z uwagi na pozostawienie wezwania bez odpowiedzi, w dniu 30 kwietnia 2024 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy wezwał do ich uzupełnienia. Do upływu wyznaczonego terminu Wykonawca ponownie pozostawił wezwanie bez odpowiedzi. Wobec powyższego jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c) ustawy.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1****6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1****6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1****SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE****1. Termin wykonania przedmiotu umowy:**

- a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową wraz z uzyskaniem Decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
- b) Wykonawca zobowiązuje się sprawować nadzór autorski od dnia rozpoczęcia inwestycji (przekazania placu budowy) do dnia jej zakończenia (odbioru końcowego robót) – przewidywany okres realizacji inwestycji – do 6 miesięcy. W przypadku jeśli inwestycja nie zostanie rozpoczęta w okresie 3 lat od daty odbioru dokumentacji projektowej, wykonawca nie jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego.