**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**„Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Jaworznie przy ul. Azot 16”**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 271076830

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Zacisze Boczna 3

**1.5.2.) Miejscowość:** Jaworzno

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 43-600

**1.5.4.) Województwo:** śląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL22B - Sosnowiecki

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** remonty@mzopow.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.mzopow.jaworzno.edu.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f5eabb82-fbce-11ee-b016-82aaee56c84c

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Edukacja

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
„Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Jaworznie przy ul. Azot 16”

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-f5eabb82-fbce-11ee-b016-82aaee56c84c

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00359723

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-06-11

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2024/BZP 00015166/03/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.29 Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Jaworznie

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00294983

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** OW.VII.260.32.2024

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Tak

**4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia:** 300225,26 PLN

**4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT):** 130379,99 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zestawu do podnoszenia ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej oraz wykonanie pomieszczenia hydroforni w Przedszkolu Miejskim Nr 15 w Jaworznie.
W zakresie prac objętych niniejszym zamówieniem jest wydzielenia pomieszczenia na potrzeby hydroforni (m. in. rozbiórka i przemurowanie ścianek działowych, montaż nadproża, montaż drzwi, przekucie otworów, wykonanie kratki wentylacyjnej, wykonanie posadzki, roboty tynkarskie i malarskie zgodnie z projektem technicznym) oraz wykonanie instalacji hydrantowej.
A także wykonanie robót budowlanych w zakresie:
1) instalacji sanitarnych: montaż nowej instalacji wody ppoż wraz z hydroforem, układanie i mocowanie przewodów, montaż nowego zaworu pierwszeństwa na istniejącej instalacji bytowej, montaż nowej instalacji kanalizacyjnej odwadniającej studnię ociekową, wykonanie studni ociekowej, kontrola jakości materiałów, kontrola jakości wykonania robót.
2) instalacji elektrycznych: montaż tablic rozdzielczych (z wyposażeniem), montaż opraw oświetlenia podstawowego, montaż łączników, przycisków, montaż koryt kablowych, okablowanie, wykonanie pomiarów, kontrola jakości materiałów, kontrola jakości wykonania robót.
zgodnie z:

1) Projektem technicznym: „Projekt zestawu do podnoszenia ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej oraz wykonanie pomieszczenia hydroforni w Przedszkolu Miejskim Nr 15 w Jaworznie” – branża sanitarna, luty 2024r. stanowiącą Załącznik Nr 1 do SWZ

2) Projektem technicznym: „Projekt zestawu do podnoszenia ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej oraz wykonanie pomieszczenia hydroforni w Przedszkolu Miejskim Nr 15 w Jaworznie” – branża elektryczna, luty 2024r. stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ

3) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych: „Projekt zestawu do podnoszenia ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej oraz wykonanie pomieszczenia hydroforni w Przedszkolu Miejskim Nr 15 w Jaworznie” – branża sanitarna, luty 2024r.
stanowiącą załącznik Nr 3 do SWZ

4) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych: „Projekt zestawu do podnoszenia ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej oraz wykonanie pomieszczenia hydroforni w Przedszkolu Miejskim Nr 15 w Jaworznie” – branża elektryczna, luty 2024r.
stanowiącą załącznik Nr 4 do SWZ

5) Przedmiarem „Projekt zestawu do podnoszenia ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej” – branża sanitarna, luty 2024r.
stanowiącym załącznik Nr 5 do SWZ

6) Przedmiarem „Projekt zestawu do podnoszenia ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej” – branża elektryczna, luty 2024r.
stanowiącym załącznik Nr 6 do SWZ

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262522-6 - Roboty murarskie

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 6

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 6

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 130210,14 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 233700 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 130210,14 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Ryszard Konieczko ECO-TECHNIKA GRZEWCZA

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6321005903

**7.3.3) Ulica:** Pawia 26A

**7.3.4) Miejscowość:** Jaworzno

**7.3.5) Kod pocztowy:** 43-600

**7.3.6.) Województwo:** śląskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2024-06-10

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 130210,14 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**
Od 2024-07-01 do 2024-08-29

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy