Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Wykonanie hydroforni w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Jaworznie przy Feliksa Kamińskiego 12”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271076830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zacisze Boczna 3

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: remonty@mzopow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzopow.jaworzno.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e9fd05cc-084a-11ef-bfd2-32fa350b5bfc

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Wykonanie hydroforni w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Jaworznie przy Feliksa Kamińskiego 12”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9fd05cc-084a-11ef-bfd2-32fa350b5bfc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00365193

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00015166/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.26 Wykonanie hydroforni w budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Jaworznie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00311856

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OW.VII.260.36.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 232028,77 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 116104,84 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zestawu do podnoszenia ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej oraz wykonanie pomieszczenia hydroforni w Przedszkolu Miejskim Nr 15 w Jaworznie.
W zakresie prac objętych niniejszym zamówieniem jest wydzielenia pomieszczenia na potrzeby hydroforni (m. in. rozbiórka i przemurowanie ścianek działowych, montaż nadproża, montaż drzwi, przekucie otworów, wykonanie kratki wentylacyjnej, wykonanie posadzki, roboty tynkarskie i malarskie zgodnie z projektem technicznym) oraz wykonanie instalacji hydrantowej.
A także wykonanie robót budowlanych w zakresie:
1) instalacji sanitarnych: montaż nowej instalacji wody ppoż wraz z hydroforem, układanie i mocowanie przewodów, montaż nowego zaworu pierwszeństwa na istniejącej instalacji bytowej, montaż nowej instalacji kanalizacyjnej odwadniającej studnię ociekową, wykonanie studni ociekowej, kontrola jakości materiałów, kontrola jakości wykonania robót.
2) instalacji elektrycznych: montaż tablic rozdzielczych (z wyposażeniem), montaż opraw oświetlenia podstawowego, montaż łączników, przycisków, montaż koryt kablowych, okablowanie, wykonanie pomiarów, kontrola jakości materiałów, kontrola jakości wykonania robót.
zgodnie z:

1) Projektem technicznym: „Projekt zestawu do podnoszenia ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej oraz wykonanie pomieszczenia hydroforni w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Jaworznie” – branża sanitarna, luty 2024r. stanowiącą Załącznik Nr 1 do SWZ

2) Projektem technicznym: „Projekt zestawu do podnoszenia ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej oraz wykonanie pomieszczenia hydroforni w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Jaworznie” – branża elektryczna, luty 2024r. stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ

3) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych: „Projekt zestawu do podnoszenia ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej oraz wykonanie pomieszczenia hydroforni w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Jaworznie” – branża sanitarna, luty 2024r.
stanowiącą załącznik Nr 3 do SWZ

4) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych: „Projekt zestawu do podnoszenia ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej oraz wykonanie pomieszczenia hydroforni w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Jaworznie” – branża elektryczna, luty 2024r.
stanowiącą załącznik Nr 4 do SWZ

5) Przedmiarem „Projekt zestawu do podnoszenia ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej” – branża sanitarna, luty 2024r.
stanowiącym załącznik Nr 5 do SWZ

6) Przedmiarem „Projekt zestawu do podnoszenia ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej” – branża elektryczna, luty 2024r.
stanowiącym załącznik Nr 6 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262522-6 - Roboty murarskie

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 104341,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 112899,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 104341,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RYSZARD KONIECZKO EKO-TECHNIKA GRZEWCZA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6321005903

7.3.3) Ulica: Pawia 26A

7.3.4) Miejscowość: Jaworzno

7.3.5) Kod pocztowy: 43-600

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 104341,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy