Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa placu odpraw dla samochodów ciężarowych w Oddziale Celnym w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001023003

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Geodetów 1

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.400000@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-de8d5ae3-cb28-11ee-a84d-d63fc4d19e65

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa placu odpraw dla samochodów ciężarowych w Oddziale Celnym w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de8d5ae3-cb28-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00368988

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00236426/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa placu odpraw dla samochodów ciężarowych w Oddziale Celnym w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1801-ILZ.260.22.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 182724,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Budowa placu odpraw dla samochodów ciężarowych w Oddziale Celnym w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1” niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w rozumieniu ustawy Pzp. Kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa, będzie służyła do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych oraz wartości zamówienia i musi być zgodna z postanowieniami art. 28-36 oraz 99-103 ustawy Pzp.

2. W zakres zadania wchodzi również uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, decyzji, zgód, pozwoleń, uzgodnień, postanowień, opinii oraz wsparcie merytoryczne Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót obejmujących swym zakresem przedmiot wskazany w przygotowanej przez wykonawcę dokumentacji.
3. Przedmiot zamówienia składa się z zamówienia podstawowego oraz prawa opcji:
3.1. Zamówienie podstawowe (etap I):
opracowanie dokumentacji o której mowa w pkt 4.1 SWZ oraz której zakres został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 3 do SWZ (projektowane postanowienia umowy).
3.2. Zamówienie w ramach prawa opcji (etap II i III):
wsparcie zamawiającego na etapie postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego o których mowa w pkt 4.2 SWZ oraz których zakres został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 3 do SWZ (projektowane postanowienia umowy).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71246000-4 - Określenie i spisanie ilości do budowy

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 62730 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 62730 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 62730 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Budowlanych KONZBUD Konopka Zbigniew

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830193924

7.3.3) Ulica: Żurawia 23

7.3.4) Miejscowość: Stalowa Wola

7.3.5) Kod pocztowy: 37-464

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 62730 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin wykonania zamówienia (tym termin wykonania Dokumentacji i wsparcia Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienie publicznego na roboty budowlane i nadzoru autorskiego) – do dnia 31.12.2025 r , w tym:
1. Zamówienie podstawowe (etap I)) – realizacja w terminie do 180 dni od dnia zawarcia umowy, w tym:
1) do 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy – wykonanie projektu koncepcyjnego i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji;
2) do 60 dni od akceptacji projektu koncepcyjnego - wykonanie projektu budowlanego i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w ofercie – skrócenie terminu wykonania stanowi kryterium oceny ofert);
3) do 155 dni kalendarzowych od akceptacji projektu koncepcyjnego – przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę, potwierdzeniem dokonania skutecznego zgłoszenia albo uzyskania innego wymaganego prawem dokumentu umożliwiającego prowadzenie robót;
4) do 5 dni od dnia przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji - dokonanie protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.
2. Zamówienie w ramach prawa opcji (etap II: wsparcie merytoryczne przy postepowaniu przetargowym dotyczącym wyboru Wykonawcy robót budowlanych) – realizacja I-III kwartał 2025 r.
3. Zamówienie w ramach prawa opcji (etap III: sprawowanie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi pracami budowlanymi) – realizacja II-IV kwartał 2025 r.