Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Utrzymanie szlaków zrywkowych i dróg leśnych w Nadleśnictwie Dynów w 2024r

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dynów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650016360

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jaklów 2

1.5.2.) Miejscowość: Dynów

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-065

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dynow@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dynow.krosno.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-414f3b54-02cc-11ef-b21f-3ab44b58c1d6

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Utrzymanie szlaków zrywkowych i dróg leśnych w Nadleśnictwie Dynów w 2024r

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-414f3b54-02cc-11ef-b21f-3ab44b58c1d6

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00372833

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00478662/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Utrzymanie szlaków zrywkowych i dróg leśnych w Nadleśnictwie Dynów w 2024r.”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00302259

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.13.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

LEŚNICTWO WYBRZEŻE
- droga 220/311 - Odmulenie rowów przydrożnych (na odkład) (400mb), Ulepszenie nawierzchni drogi kruszywem łamanym klińcem frakcji 0-31,5 mm w ilości 50 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 300m2.
- oddz. 22, 19 -Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne o długości 1000 mb szer 3,5m, wykonanie 2 przejazdów w postaci dylowanki szerokości 3,5m o długości łącznie 60 mb. Wymiana 3 przepustów jednootworowych z rur HDPE lub PP przepustowych o średnicy 60 cm i długości 6 mb wraz z wykonaniem przyczółków z żerdzi drewnianych, wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe, Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe (100mb), Wykonanie 2 przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie (18mb),
- oddz. 23,25,27 - Wyrównanie szlaku zrywkowego, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych o długości 1500 mb i szer. 3,5 m. Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe (270mb). Wykonanie 3 przejazdów w postaci dylowanki szerokości 3,5m o długości łącznie 50 mb. Odmulenie rowów przydrożnych (na odkład) 750mb. Karczowanie pni średnicy 46-65 cm – 2 szt. Wymiana przepustu jednootworoweggo z rur HDPE lub PP przepustowych o średnicy 60 cm i długości 6 mb wraz z wykonaniem przyczółków z żerdzi drewnianych, wyrównanie szlaku zrywkowego, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych o długości 1500 mb i szer. 3,5 m, Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe – 270mb, Wykonanie 3 przejazdów w postaci dylowanki szerokości 3,5m o długości łącznie 50 mb, odmulenie rowów przydrożnych (na odkład) – 750m, karczowanie 2 pni średnicy 46-65 cm.
- droga 220/969 - Ulepszenie nawierzchni drogi kruszywem łamanym klińcem frakcji 0-31,5 mm w ilości 25 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 150m2.

LEŚNICTWO PIĄTKOWA
- oddz. 125z - Wykonanie szlaku zrywkowego, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych o długości 950mb i szer. 3,5m. Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe. Wykonanie 2 przejazdów w postaci dylowanki szerokości 3,5m o długości łącznie 40 mb. Karczowanie pni średnicy 46-65 cm (10 szt). Wykonanie 2 przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie . Wykonanie 4 przepustów jednootworowych z rur HDPE lub PP przepustowych o średnicy 60 cm i długości 6 mb wraz z wykonaniem przyczółków z żerdzi drewnianych.
- droga 242/241 - Ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (28szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m w miejscu przejazdu przez nawodnione i nienośne grunty. Wykonanie przepustu jednootworowego z rur HDPE lub PP przepustowych o średnicy 60 cm i długości 6mb wraz z wykonaniem przyczółków betonowych prefabrykowanych. Ulepszenie nawierzchni drogi kruszywem łamanym klińcem frakcji 0-31,5 mm w ilości 100 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 600m2.

LEŚNICTWO ŻOHATYN
- droga 242/173 - Ulepszenie nawierzchni drogi kruszywem łamanym klińcem frakcji 0-31,5 mm w ilości 75 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 450 m2.
- droga 04-07-0103, oddz. 167f - Wykonanie 2 przyczółków z żerdzi drewnianych przy isniejacych przepustach średnicy 60 cm. Odmulenie rowów przydrożnych (na odkład). Ulepszenie nawierzchni drogi kruszywem łamanym klińcem frakcji 0-31,5 mm w ilości 25 ton, 32-63mm 25 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 300 m2.
- oddz. 162f - Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 150m, roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z przerzutem na odległośc do 10 m (60m3)
- oddz. 149y - Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 400 mb szer 3,5m
- droga 242/173 - Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 300m
-droga 04-07-0103, oddz. 167f - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z przerzutem na odległośc do 10

m (20m). Wykonanie przejazdu w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 8mb. Wykonanie 2 przejazdów w postaci sączka z kamienia technicznego 150-300 mm - 75 ton.
-oddz. 162f - Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe – 150mb. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z przerzutem na odległośc do 10 m – 60m3.
- 149y – Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 400 mb szer 3,5m. Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 300mb. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z przerzutem na odległośc do 10 m -20m3. Wykonanie przejazdu w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie. Wykonanie 2 przejazdów w postaci sączka z kamienia technicznego 150-300 mm -75t
- droga 04-07-0227 – oddz. 166d - Ulepszenie nawierzchni drogi kruszywem łamanym klińcem frakcji 0-31,5 mm w ilości 25 ton, 32-63mm 25 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 300 m2.
- oddz. 167f - Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe -185mb, Wykonanie przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie (45mb). Wykonanie 3 przejazdów w postaci dylowanki szerokości 3,5m o długości łącznie 60 mb. Karczowanie pni średnicy do 45 cm (2 szt.), karczowanie pni średnicy 46-65 cm (1 szt), karczowanie pni średnicy > 65 cm (2 szt.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

44132000-4 - Elementy przepustów

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

14212300-3 - Kamień pokruszony lub rozłupany

4.5.5.) Wartość części: 327659,09 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Leśnictwo Borownica
- oddz. 199b - Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 400 mb szer 3,5m, Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 50 mb, wykonanie przejazdu w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie (1 szt.)
- oddz. 199a - wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 180mb, wykonanie 3 przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 15mb, niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 400 mb szer 3,5m.
- oddz. 200d - Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 50 mb szer 3,5m, wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 20mb, wykonanie przejazdu w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie (1 szt.)
- oddz. 200g – wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 100mb, ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (8 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m, wykonanie przejazdu w postaci dylowanki szerokości 3,5m o długości 50 mb.
- oddz. 194b - niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 200 mb szer 3,5m, wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 50mb, Ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (8 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m, Wykonanie przejazdu w postaci dylowanki szerokości

3,5m o długości 30 mb.
-oddz. 195a - niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 100 mb szer 3,5m, wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe – 40mb, ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (15 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m, wykonanie przejazdu w postaci dylowanki szerokości 3,5m o długości 30 mb.
- oddz. 192f - niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 20 mb szer 3,5m, wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe, wykonanie przejazdu w postaci dylowanki szerokości 3,5m o długości 15 mb, roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z przerzutem na odległośc do 10 m – 30m3, wykonanie przyczółków z zerdzi drewnianych przy isniejacych przepustach średnicy 60 cm – 2szt., poprawa posadowienia istniejącego przejazdu z płyt betonowych zbrojonych gr. 15 cm (6 szt.) o wymiarach 1m x 3,0 m- motaż wyrównanie podłoz i ponowny montaż, ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (4 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m - dowóz droga o nawierzchni gruntowej na odległość ok. 1km.
-oddz. 198b - wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 10mb, Wykonanie przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie (1 szt.), niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 40 mb szer 3,5m
-oddz. 196a - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z przerzutem na odległośc do 10 m – 49m3, wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe -46mb, wykonanie przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie (1 szt.), ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (15 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m, niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 80 mb szer 3,5m
- oddz. 192d - Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe -70mb, wykonanie przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie (3 szt.), niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 150 mb szer 3,5m.
-oddz. 192c - Wykonanie przejazdu w postaci dylowanki szerokości 3,5m o długości 15 mb – 15mb, wykonanie przepustu jednootworowego z rur HDPE lub PP przepustowych o średnicy 80 cm i długości 6mb wraz z wykonaniem przyczółków z żerdzi drewnianych.
- oddz. 192d, 194b- wykonanie przejazdu w postaci dylowanki szerokości 3,5m o długości 10 mb, wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe – 30mb, niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 50 mb szer 3,5m, roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z przerzutem na odległośc do 10 m -5m3, ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (8 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m z dowiezieniem ich na ogległość 2 km szlakiem zrywkowym
- 200i - wykonanie 5 przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie, wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe, niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 50 mb szer 3,5m, wykonanie przejazdu w postaci dylowanki szerokości 3,5m o długości 5 mb
-droga nr 242/128 - ulepszenie nawierzchni drogi tłuczniem kamiennym frakcji 0-63mm w ilości 50 ton wraz z wykonaniem koryta, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 300m2.
-droga nr 220/327 - Wykonanie przepustu jednootworowego z rury HDPE lub PP przepustowych o średnicy 40 cm i długości 8mb wraz z wykonaniem przyczółków betonowych prefabrykowanych Leśnictwo Ulucz
- oddz. 258a, 258b, 258c, 249a -Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 150 mb szer 3,5m, odmulenie rowów przydrożnych – 280mb, wykonanie 5 przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie, wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe, Wykonanie przyczółków z zerdzi drewnianych przy isniejacych przepustach średnicy 60 cm – 4 szt.
-oddz. 261a - niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 150 mb szer 3,5m, wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe -100mb, odmulenie przepustów średnicy 60cm – 6mb, wykonanie przyczółków z zerdzi drewnianych przy isniejacych przepustach średnicy 60 cm – 2 szt., wykonanie przepustu jednootworowego z rur HDPE lub PP przepustowych o średnicy 40 cm i długości 6mb wraz z wykonaniem przyczółków z żerdzi drewnianych
- oddz. 267b - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z przerzutem na odległośc do 10 m – 100m3, karczowanie pni średnicy do 45 cm – 4 szt., karczowanie pni średnicy 46-65 cm – 18 szt., karczowanie pni średnicy > 65 cm – 3 szt.,
- oddz. 267a - Wykonanie szlaku zrywkowego - 130mb, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych, karczowanie pni średnicy 46-65 cm – 3 szt.
- oddz. 262b - wykonanie szlaku zrywkowego - 100mb, szer. 3,5 m wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych, karczowanie pni średnicy do 45 cm – 15 szt., karczowanie pni średnicy 46-65 cm – 10 szt
- oddz. 250c - Wykonanie szlaku zrywkowego - 126 mb, szer. 3,5 m, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych, wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe – 470mb,

wykonanie przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie (6 szt.). Ciąg dalszy w informacji dodatkowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

44132000-4 - Elementy przepustów

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

14212300-3 - Kamień pokruszony lub rozłupany

4.5.5.) Wartość części: 322602,56 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Leśnictwo - Dąbrówka Wyręby
-oddz. 50a - Wykonanie szlaku zrywkowego, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych, 310 mb i 3,5m szer., wykonanie rowów przy szlakach zrywkowych 50mb, karczowanie pni średnicy 46-65 cm(13 szt.), karczowanie pni średnicy < 45 cm (8szt.), wykonanie przejazdu w postaci dylowanki szerokości 3,5m o długości 10 mb, wykonanie 2 przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie
-oddz. 50d. - wykonanie szlaku zrywkowego, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych 220 mb i 3,5m szer., wykonanie rowów przy szlakach zrywkowych 50mb, karczowanie pni średnicy 46-65 cm(10 szt.), karczowanie pni średnicy < 45 cm (19szt.), wykonanie przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 15mb
- oddz. 50f - ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (5 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m w miejscach przejazdów przez nawodnione i nienośne grunty-przejazd drogą gruntowa 1 km
-oddz. 51a - wykonanie szlaku zrywkowego, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych 300mb, szer. 3,5m, wykonanie 3 przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie
- oddz. 52a - wykonanie szlaku zrywkowego, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych 600mb i 3,5m szer., wykonanie 5 przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie
- oddz. 52m - wykonanie szlaku zrywkowego, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych 200 mb i 3,5m
- oddz. 47a - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z przerzutem na odległośc do 10 m, karczowanie pni średnicy 46-65 cm 2 szt., niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 30 mb i 3,5 m szer.
-oddz. 50b - wykonanie rowów przy szlakach zrywkowych 30mb, ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (5 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m w miejscach przejazdów przez nawodnione i nienośne grunty-przejazd drogą gruntowa 1 km, wykonanie przejazdu w postaci dylowanki szerokości 3,5m o długości 25 mb, karczowanie pni średnicy < 45 cm – 5 szt.
- droga nr 04-070109 - Montaż wodospustów winylowych na ławie betonowej długości 6m w ilości 6 szt, - łącznie 36 mb, ulepszenie nawierzchni drogi klincem kamiennym frakcji 0- 32mm w ilości 368 ton wraz z uzupełnieniem ubytków, oczyszczeniem i przygotowaniem istniejącej podbudowy. rozplantowaniem kruszywa warstwa grubości śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem 2200m2, roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z przerzutem na odległośc do 10 m wraz z rozplantowaniem 20m3, odmulenie rowów przydrożnych 650mb, wykonanie rowów przydrożnych – 300mb.
- droga nr 04-07-0224, oddz. 48d - wykonanie rowów przydrożnych 50mb, ulepszenie nawierzchni drogi klincem kamiennym frakcji 32-63 mm w ilości 25 ton wraz z uzupełnieniem ubytków, rozplantowaniem kruszywa warstwa gubości śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem 150m2, wykonanie. 2 przepustów jednootworowych z rur HDPE lub PP

przepustowych o średnicy 40 cm i długości 6mb wraz z wykonaniem przyczółków z żerdzi drewnianych, karczowanie pni średnicy 46-65 cm 4 szt., roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z przerzutem na odległośc do 10 m. – 90m3
- Droga Trzy Dęby- Nowy Skład - Ulepszenie nawierzchni drogi klincem kamiennym frakcji 0- 32mm w ilości 50 ton wraz z uzupełnieniem ubytków, rozplantowaniem kruszywa warstwa gubości śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem – 300m2

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

44132000-4 - Elementy przepustów

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

14212300-3 - Kamień pokruszony lub rozłupany

4.5.5.) Wartość części: 182295,23 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Leśnictwo Dąbrówka
- L40/03-2 - Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 200 mb szer 3,5m, odmulenie rowów przydrożnych 900 mb, wykonanie przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 2 szt., wykonanie przejazdu w postaci dylowanki szerokości 3,5m o długości 85 mb, wykonanie przyczółków z żerdzi drewnianych przy istniejących przepustach średnicy 60 cm, wymiana przepustu jednootworowego z rury HDPE lub PP przepustowych o średnicy 60 cm i długości 6 mb wraz z wykonaniem przyczółków z żerdzi drewnianych
- droga nr 242/139, oddz. 108a - ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (4 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m w miejscach przejazdów przez nawodnione i nienośne grunty-przejazd drogą gruntowa 1 km

Leśnictwo Dylągowa
- oddz. 85d - odmulenie rowów przydrożnych – 200mb, wykonanie. 4 przepustów jednootworowych z rur HDPE lub PP przepustowych o średnicy 40 cm i długości 6mb wraz z wykonaniem przyczółków z żerdzi drewnianych
- oddz. 87a - wykonanie. 2 przepustów jednootworowych z rur HDPE lub PP przepustowych o średnicy 40 cm i długości 6mb wraz z wykonaniem przyczółków z żerdzi drewnianych 12mb, odmulenie rowów przydrożnych 500mb, wyrównanie szlaku zrywkowego, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych 1050m2
- oddz. 90a - wykonanie przepustu jednootworowego z rury HDPE lub PP przepustowych o średnicy 40 cm i długości 6mb wraz z wykonaniem przyczółków z żerdzi drewnianych, odmulenie rowów przydrożnych 100mb, wykonanie przejazdu w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 6mb
- oddz. 88a - Formowanie nasypów z ziemi kategorii III-IV dostarczanej samochodami samowyładowczymi wraz z wykonaniem zabezpieczenia przez wbicie żerdzi drewnianych w ilości 4 szt. oraz ułożenie bali drewnianych na wys 1,5 długości 5m - 6m3
- oddz. 85c - wykonanie 2 przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie (16mb), wymiana przepustu jednootworowego z rury HDPE lub PP przepustowych o średnicy 60 cm i długości 8mb wraz z wykonaniem przyczółków z żerdzi drewnianych, wykonanie rowów przy szlakach zrywkowych 200mb, wyrównanie szlaku zrywkowego, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych 350m2, wymiana przepustu jednootworowego z rury HDPE lub PP przepustowych o średnicy 60 cm i długości 8mb wraz z wykonaniem przyczółków z żerdzi drewnianych, formowanie nasypów z ziemi kategorii III-IV dostarczanej samochodami samowyładowczymi wraz z wykonaniem zabezpieczenia przez wbicie żerdzi drewnianych w ilości 4 szt (dla kazdej lokalizacji) oraz ułożenie bali drewnianych na wys. 1m długości 4m - prace wykonywane w 2 lokalizacjach – 8m3, wykonanie przejazdów w postaci

sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 8mb
- droga 242/139 - odmulenie rowów przydrożnych 200mb
- droga 220/311 - ścinanie poboczy drogi z odłożeniem urobku na odkład 500mb, Wykonanie. 2 przepustów jednootworowych z rur HDPE lub PP przepustowych o średnicy 40 cm i długości 6mb wraz z wykonaniem przyczółków z żerdzi drewnianych 12mb, ulepszenie nawierzchni drogi i zjazdów klincem kamiennym frakcji 0- 32mm oraz tłuczniem frakcji 32-63mm w ilości 100 ton wraz z uzupełnieniem ubytków, rozplantowaniem kruszywa warstwa gubości śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem 600 m3
- oddz. 100i - karczowanie pni średnicy < 45 cm – 12 szt., karczowanie pni średnicy 46-65 cm 16 szt., karczowanie pni średnicy >65 cm 2 szt., roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z przerzutem na odległośc do 10 m - usunięcie humusu 260m3, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny 350m2, podbudowy z kruszyw naturalnych - pospółki, warstwa dolna, po zageszczeniu 30cm – 200m2, ulepszenie nawierzchni drogi i zjazdów klincem kamiennym frakcji 0- 32mm oraz tłuczniem frakcji 32-63mm w ilości 25 ton wraz z uzupełnieniem ubytków, rozplantowaniem kruszywa warstwa gubości śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem 150m2, Ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (30 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m przejazd drogą o nawierzchni bitumicznej 135m3
- oddz. 107a - ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (9 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m w miejscach przejazdów przez nawodnione i nienośne grunty-przejazd szlakiem zrywkowym 1 km, wykonanie przejazdu w postaci dylowanki szerokości 3,5m o długości 5 mb
- oddz. 79c - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z przerzutem na odległośc do 10 m, Ulepszenie nawierzchni drogi i zjazdów tłuczniem kamiennym frakcji 0- 32mm oraz tłuczniem frakcji 32-63mm w ilości 50 ton wraz z uzupełnieniem ubytków, rozplantowaniem kruszywa warstwa gubości śr. 20 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem 150m2, wymiana przepustu jednootworowego z rury HDPE lub PP przepustowych o średnicy 60 cm i długości 6mb wraz z wykonaniem przyczółków z żerdzi drewnianych, Karczowanie pni średnicy < 45 cm 1 szt, karczowanie pni średnicy < 45 cm, karczowanie pni średnicy 46-65 cm 2 szt., karczowanie pni średnicy >65 cm 1 szt.

Leśnictwo Siedliska
- oddz. 219a - niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 160 mb szer 3,5m, Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe – 160mb, wykonanie przejazdu w postaci dylowanki szerokości 3,5m o długości łącznie 25 mb, karczowanie pni średnicy do 45 cm – 10szt.
- oddz. 236a - wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe -25mb, wykonanie przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie, montaż 2 wodospustów drewnianych o długości 6m
- oddz. 211n - wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 20mb, ulepszenie nawierzchni pobocza tłuczniem kamiennym frakcji 32-63mm w ilości 25 ton wraz z uzupełnieniem ubytków, rozplantowaniem kruszywa warstwa gubości śr. 15 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem – 100m2, niwelacja istniejącego składu drewna wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Rozplantowanie gruntu zmagazynowanego w hałdach – 240m2,
- oddz. 235c - ulepszenie nawierzchni pobocza tłuczniem kamiennym frakcji 32-63mm w ilości 50 ton wraz z uzupełnieniem ubytków, rozplantowaniem kruszywa warstwa grubości śr. 15 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem, wykonanie. przepustu jednootworowego z rur HDPE lub PP przepustowych o średnicy 80 cm i długości 6mb wraz z wykonaniem przyczółków z żerdzi drewnianych, ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (27szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m w miejscu przejazdu przez nawodnione i nienośne grunty, Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z przerzutem na odległośc do 10 m – 168m3, karczowanie pni średnicy 46-65 cm – 2 szt.
- oddz. 220a - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z przerzutem na odległośc do 10 m – 72m3
- oddz. 216a - niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 480 mb szer 3,5m, odmulenie rowów przydrożnych (na odkład) – 450mb, montaż wodospustu drewnianego długości 6m (4 szt.), wymiana przepustu jednootworowego z rur HDPE lub PP przepustowych o średnicy 60 cm i długości 6 mb wraz z wykonaniem przyczółków z żerdzi drewnianych
- droga 242/1320 - Montaż wodospustów winylowych na ławie betonowej długości 6m w ilości 5 szt, - łącznie 30mb

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

44132000-4 - Elementy przepustów

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

14212300-3 - Kamień pokruszony lub rozłupany

4.5.5.) Wartość części: 340433,25 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 268275,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 318914,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 268275,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD USŁUG TRANSPORTOWO-DROGOWYCH I BUDOWLANYCH EUGENIUSZ KOS

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7951053146

7.3.3) Ulica: Mjr Kusiaka 8

7.3.4) Miejscowość: Bircza

7.3.5) Kod pocztowy: 37-740

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 268275,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 303832,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 443331,61 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 303832,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Trans-Drew Tadeusz Popiel

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6870002003

7.3.3) Ulica: ul. Kołłątaja 36

7.3.4) Miejscowość: Sanok

7.3.5) Kod pocztowy: 38-500

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 303832,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 171299,03 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 236324,82 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 171299,03 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POPIELSAN MICHAŁ POPIEL

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6871839772

7.3.3) Ulica: PŁOWCE 77

7.3.4) Miejscowość: Sanok

7.3.5) Kod pocztowy: 38-500

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 171299,03 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 304640,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 514324,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 304640,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD USŁUG TRANSPORTOWO-DROGOWYCH I BUDOWLANYCH EUGENIUSZ KOS

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7951053146

7.3.3) Ulica: Mjr Kusiaka 8

7.3.4) Miejscowość: Bircza

7.3.5) Kod pocztowy: 37-740

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 304640,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy