Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja obiektów szkolnych - Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w miejscowościach Bielcza, Borzęcin Górny i Przyborów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Borzęcin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000532180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Borzęcin

1.5.2.) Miejscowość: Borzęcin

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-825

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@borzecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.borzecin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a6bbd37d-02e8-11ef-b21f-3ab44b58c1d6

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja obiektów szkolnych - Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w miejscowościach Bielcza, Borzęcin Górny i Przyborów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a6bbd37d-02e8-11ef-b21f-3ab44b58c1d6

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00387505

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00038113/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja obiektów szkolnych – Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w miejscowościach: Bielcza, Borzęcin, Przyborów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00302185

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.01.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I: Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielczy.
Zakres robót obejmuje:
1) Malowanie pokrycia dachowego.
2) Wymiana parapetów zewnętrznych.
3) Wykonanie obróbek kominów.
4) Wymiana wyprawy tynkarskiej cokołu z tynku mozaikowego.
5) Malowanie elewacji.
6) Wymiana rynien, rur spustowych wraz z obróbkami i podbitką dachową.
7) Wykonanie nowego pokrycia dla pomieszczeń przyległych do sali gimnastycznej (węzeł szatniowo-sanitarny).
8) Przełożenie nawierzchni opaski wokół budynku z kostki brukowej.
9) Odnowienie powłok malarskich pokrycia dachowego i elewacji na budynku przedszkola.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45410000-4 - Tynkowanie

45432200-6 - Wykładanie i tapetowanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

4.5.5.) Wartość części: 778112,26 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II: Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym.
Zakres robót obejmuje:
1) Wymianę istniejących drzwi drewnianych wejściowych do sali sportowo – widowiskowej.
2) Remont podłogi sali sportowo – widowiskowej. Wymianę kotar dzielących salę oraz renowację istniejących trybun mobilnych.
3) Wymianę stolarki drzwiowej do zaplecza szatniowo – socjalnego.
4) Adaptację pomieszczenia po byłym magazynie sprzętu sportowego dla potrzeb sali ćwiczeń.
5) Wymianę drzwi, malowanie pomieszczeń, kompleksowy remont węzła sanitarnego na zapleczu nauczyciela WF.
6) Korytarz i klatka schodowa przy sali sportowo - widowiskowej, odnowienie maltury wraz z reparacją podłoży.
7) Remont pomieszczeń dydaktycznych w przyziemiu budynku polegający na wymianie stolarki drzwiowej odnowieniu malatury i częściowo okładzin.
8) Wymianę płytek gresowych na schodach wejściowych do przyziemia budynku wraz z montażem zadaszenia systemowego ze szkła hartowanego nad drzwiami wejściowymi.
9) Odnowienie elewacji na budynku sali widowiskowo – sportowej.
10) Wymianę drzwi zewnętrznych w budynku „starej szkoły”.
11) Wymianę 2 okien w pomieszczeniu tzw."Leśniczówki".
12) Wymianę opraw oświetlenia LED w hali sportowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45410000-4 - Tynkowanie

45432200-6 - Wykładanie i tapetowanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

4.5.5.) Wartość części: 900836,33 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część III: Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyborowie.
Zakres robót obejmuje:
1) Remont wewnętrznej klatki schodowej wraz ze spocznikami.
2) Wymianę stolarki okiennej.
3) Wymianę stolarki drzwiowej.
4) Przebudowę sanitariatów przy oddziale przedszkolnym.
5) Ocieplenie stropu poddasza.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45410000-4 - Tynkowanie

45432200-6 - Wykładanie i tapetowanie ścian

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 392248,37 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 787343,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1033832,81 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 787343,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO REMONTOWO HANDLOWE P.B.R. SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8691981245

7.3.3) Ulica: Maszkienice 175

7.3.4) Miejscowość: Biadoliny Szlacheckie

7.3.5) Kod pocztowy: 32-828

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 787343,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2024-06-22 do 2024-10-15

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1010148,87 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1253351,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1010148,87 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma MAT-MAL Usługi Budowlane Mateusz Korzeniowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5512370889

7.3.4) Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska

7.3.5) Kod pocztowy: 34-130

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1010148,87 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2024-06-22 do 2024-10-15

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 583024,03 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 583024,03 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 583024,03 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Konsorcjum Firm: Lider: Zakład Remonowo-Budowlany "BUDOLEX" Stanisław Oleksy,

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Członek: Budolex Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7371349551

7.3.4) Miejscowość: Ujanowice

7.3.5) Kod pocztowy: 34-603

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 583024,03 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2024-06-22 do 2024-10-15