Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Kozłowie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samorządowe Centrum Oświaty w Małogoszczu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366084370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jaszowskiego 3a

1.5.2.) Miejscowość: Małogoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-366

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413855226

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sco@malogoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.malogoszcz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://scomalogoszcz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność rachunkowo- księgowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Kozłowie"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eca6c0b5-24b0-11ef-a458-c2a7c3d67e03

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00389545

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00035895/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Kozłowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00358236

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SCO.2.26.2.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 346460,11 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Remont salki gimnastycznej wraz z zapleczem. Remont salki gimnastycznej oraz zaplecza polegał będzie na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, demontażu parkietu, krat okiennych, obudowy grzejników oraz drabinek ze ścian, demontażu instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej. Zostaną zamontowane rolety okienne zewnętrzne oraz parapety z siedziskami w salce gimnastycznej. W pomieszczeniach zostanie wykonana nowa podłoga wykończona tarkettem. Zostanie wykonana nowa instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja elektryczna z doprowadzeniem przewodów do rzutnika i do rolet oraz kabli do gniazd internetowych. Zostanie wymieniony osprzęt elektryczny oraz lampy. Wykonana zostanie wentylacja pomieszczeń. Ściany i sufit zostaną pomalowane farbą.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają
a) opis techniczny prac remontowo - budowlanych,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
c) przedmiar robót,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45442100-8 - Roboty malarskie

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.5.5.) Wartość części: 142208,43 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Remont sanitariatów będzie polegał na rozbiórce ścianek działowych i wymurowaniu nowych
w innym miejscu, demontażu stolarki drzwiowej i okiennej, demontażu instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej, demontażu umywalek, misek WC, pisuarów wraz z armaturą i osprzętem. Po dokonaniu przeróbek w układzie ścianek działowych, zostaną zamontowane systemowe ścianki HPL, zostanie wmontowana nowa stolarka drzwiowa i okna, zostaną wykonane sufity podwieszane i obudowa instalacji sanitarnych. Na ścianach i posadzkach zostanie wykonana nowa okładzina z płytek ceramicznych, natomiast ściany nie obłożone płytkami oraz sufity zostaną pomalowane. Po wykonaniu nowych instalacji sanitarnych, zostaną zamontowane nowe miski WC, pisuary oraz umywalki w wykonanych wcześniej blatach. Zostanie zamontowana nowa armatura i osprzęt. Zostanie zamontowany nowy osprzęt elektryczny i lampy, do których zostanie doprowadzona nowa instalacja elektryczna. Wykonana zostanie nowa wentylacja.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają
a) opis techniczny prac remontowo - budowlanych,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
c) przedmiar robót,

3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, załączonych dokumentach znajduje się odniesienie przedmiotu zamówienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że dopuszcza wówczas rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesienie takie należy odczytywać wraz z określeniem ,,lub równoważne”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45442100-8 - Roboty malarskie

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45211310-5 - Roboty budowlane w zakresie łazienek

4.5.5.) Wartość części: 204251,68 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: ,,Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Kozłowie.” wpłynęła 1 oferta, która przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia (tj. 126912,00 zł brutto). Zamawiający w chwili obecnej nie posiada wyższych środków, pozwalających na sfinansowanie tego zamówienia. W związku z powyższym zasadne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 142208,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 142208,43 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: ,,Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Kozłowie.” wpłynęła 1 oferta, która przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia (tj. 184065 zł brutto). Zamawiający w chwili obecnej nie posiada wyższych środków, pozwalających na sfinansowanie tego zamówienia. W związku z powyższym zasadne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 204251,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 204251,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie