Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa i modernizacja budynku kultury oświaty i sportu tzw. "Domu Strażaka" w msc. Lewniowa - Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GNOJNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 363

1.5.2.) Miejscowość: Gnojnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-864

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gnojnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gnojnik.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=f346d5c6-e570-4aae-88e4-cb872f5d179a

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa i modernizacja budynku kultury oświaty i sportu tzw. "Domu Strażaka" w msc. Lewniowa - Etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc8d4ee4-2fb8-11ef-86d2-4e696a6d8c25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00404050

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00216386/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa i modernizacja budynku kultury oświaty i sportu tzw. "Domu Strażaka" w msc. Lewniowa - Etap II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00380038

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIiD.271.8.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego lub budowlano-wykonawczego w podziale na branże wg wymagań prawnych dla budynku i otoczenia;
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach budowlanych przewidzianych do realizacji;
-opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych i instalacyjnych;
- uzyskanie na koszt i staraniem Wykonawcy w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami do realizacji zadania będącego przedmiotem zamówienia, poprzez zmianę pozwolenia na budowę obowiązującego na inwestycji, lub pozyskanie nowego pozwolenia na budowę na zakres objęty zamówieniem. Zamawiający dysponuje decyzją pozwolenia na budowę z dnia nr 858/2018 z dnia 15.11.2018, która wraz z projektem budowlanym zatwierdzonym w/w decyzją stanowi załącznik do PFU;
-wykonanie wszelkich badań i ekspertyz budowlanych, konstrukcyjnych, elektrycznych, mykologicznych, itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (o ile zaistnieje konieczność wykonania takich opracowań);
- wykonanie robót budowlanych, instalacyjno-wykończeniowych budynku i otoczenia według sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, PFU, SWZ;
- opracowanie dokumentacji powykonawczej zrealizowanego budynku i otoczenia, w tym branżowe;
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie / skutecznie przyjętego zawiadomienia o zakończeniu budowy- zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 19194r. prawo budowlane , w tym także uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, certyfikatów, pozwoleń na użytkowanie elementów wbudowanych w ramach w/w zadania jak widny itp. ;

Zadanie obejmuje realizację w systemie „zaprojektuj i wybuduj” drugiego etapu rozbudowy i modernizacji budynku kultury oświaty i sportu tzw. "Domu Strażaka" w msc. Lewniowa , Gmina Gnojnik, Powiat Brzeski.
W wyniku realizacji zadania zostaną wykonane roboty budowlane mające na celu rozbudowę i nadbudowę budynku o pomieszczenia przeznaczone na szatnie piłkarskie, adaptację poddasza na pomieszczenia do prowadzenia działalności o charakterze kulturalnym wraz z wykonaniem instalacji, przebudowę budynku w zakresie kuchni przy Sali balowej, przebudowę dachu, dostosowanie budynku do dostępu dla osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy zewnętrznej oraz dobudowę klatki schodowej, docieplenie budynku wraz z nową elewacją, zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku poprzez wykonanie nowej opaski wokół budynku oraz schodów prowadzących na teren boiska.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (zał. nr 10 do SWZ)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W niniejszym postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, wszystkie z ceną znacznie przewyższającą kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Mając na względzie powyższe okoliczności, unieważnienie postępowania jest zasadne i konieczne.