Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa rejonu posadowienia okrętu Kobben na ekspozycji MMW w Gdyni w celu przystosowania do jego zwiedzania. Wykonanie muru oporowego, instalacji, części ciągów komunikacyjnych, trapów i balustrad

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220362320

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zawiszy Czarnego 1B

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-374

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@muzeummw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeummw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/muzeummw

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa rejonu posadowienia okrętu Kobben na ekspozycji MMW w Gdyni w celu przystosowania do jego zwiedzania. Wykonanie muru oporowego, instalacji, części ciągów komunikacyjnych, trapów i balustrad

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f94c2b38-241b-11ef-a500-1a0072d5d2bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00412560

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00248600/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa rejonu posadowienia okrętu Kobben na ekspozycji MMW w Gdyni w celu przystosowania do jego zwiedzania. Wykonanie muru oporowego, instalacji, części ciągów komunikacyjnych, trapów i balustrad

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00355719

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/02/MMW/2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1330000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa rejonu posadowienia okrętu Kobben na ekspozycji MMW w Gdyni w celu przystosowania do jego zwiedzania - wykonanie muru oporowego, instalacji, części ciągów komunikacyjnych, trapów i balustrad. Zamówienie obejmuje: Etap III – przystosowanie rejonu posadowienia okrętu do bezpiecznego zwiedzania:
1) zabezpieczenie terenu budowy przed zwiedzającymi (ekspozycja plenerowa) i przechodniami (bulwar);
2) wykonanie ścianki oporowej,
3) roboty ziemne w celu przygotowania terenu wzdłuż ścianki oporowej pod: ciągi komunikacyjne (pochylnie/chodniki) oraz jako podparcie dla trapów i balustrad (z ich wykonaniem);
4) wykonanie posadzki wyrównawczej ze spadkiem na płycie dennej niecki, z montażem 2. studni deszczowych i rury dn 200 poza obrys niecki (przepych od strony wejścia do budynku Muzeum);
5) wykonanie ogrodzenia tymczasowego od strony północnej z wejściem/wyjściem i z kołowrotami;
6) skucie i utylizacja części istniejących schodów (wyjście z ekspozycji plenerowej) oraz wykonanie trapu/zejścia technicznego do niecki (w przyszłości także dla zwiedzających – udostępnienie dolnej części kadłuba Kobbena);
7) wykonanie tymczasowej skarpy wg rys. A-12.1;
8) wykonanie instalacji zasilania w energię elektryczną Kobbena, kanały teletechniczne, sieć LAN, rozbudowa/wykonanie szaf elektrycznych / teletechnicznych, oświetlenia.
9) wykonanie ogrodzenia tymczasowego – solidnie posadowionego (nie docelowego – z konieczności do wymiany w późniejszym etapie).

2. Wizja lokalna:
a) Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej.
b) Wizja lokalna odbędzie się w dniu: 14.06.2024 r. o godz. 10:00. na wystawie plenerowej przy ul. Zawiszy Czarnego 1B w Gdyni, z udziałem projektanta. Zbiórka w holu przy portierni.
c) Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej.

3. Zamawiający zwraca uwagę na następujące ograniczenia w wykonaniu robót budowlanych:
a) ukształtowanie terenu – skarpa,
b) niecka głębokości ok. 4 m, w której znajduje się okręt podwodny o dużych gabarytach, zasłaniający dostęp do terenu budowy od strony Bulwaru Nadmorskiego, co uniemożliwia użycie ciężkiego sprzętu; duża część prac musi zostać wykonana ręcznie.
c) bezpośrednie sąsiedztwo Bulwaru Nadmorskiego - obszaru o dużym natężeniu ruchu turystycznego, stałe zajęcie pasa drogowego jest niemożliwe.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwarty jest w pkt 3 SWZ oraz w załączniku nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1643895 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1643895 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1643895 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Budomex Trójmiasto Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5851426084

7.3.3) Ulica: 3-go Maja 56

7.3.4) Miejscowość: Sopot

7.3.5) Kod pocztowy: 81-850

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1643895 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni