Ogtoszenie nr 2024/BZP 00413778 z dnia 2024-07-16

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja i poprawa efektywnosci energetycznej budynku Domu Kultury w Legu w ramach zadania pn.
Wzmocnienie efektywnosci energetycznej Domu Kultury w tegu

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA CZERSK

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 092351274
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Kosciuszki 27

1.5.2.) Miejscowos¢: Czersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.5.4.) Wojewédztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 523954810

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Termomodernizacja i poprawa efektywnosci energetycznej budynku Domu Kultury w £egu w ramach zadania pn.
Wzmocnienie efektywnosci energetycznej Domu Kultury w tegu

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-2dbbbf7e-1761-11ef-a7c1-72acb4a2af8f
2.5.) Numer ogltoszenia: 2024/BZP 00413778

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-07-16

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00045215/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.7 Wzmocnienie efektywnosci energetycznej Domu Kultury w tegu (KPQOIZO)

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
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Zadanie jest dofinansowane ze $rodkéw Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci. Bezzwrotne wsparcie z
planu rozwojowego w ramach inwestycji B1.1.4 ,Wzmocnienie efektywnosci energetycznej obiektow lokalnej aktywnosci
spotecznej”.

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00333071

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZ.271.16.2024

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 922905,38 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest: ,Termomodernizacja i poprawa efektywnosci energetycznej budynku Domu Kultury w tegu”
w ramach zadania pn. ,Wzmocnienie efektywnosci energetycznej Domu Kultury w tegu”

Zadanie jest dofinansowane ze $rodkéw Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci. Bezzwrotne wsparcie z
planu rozwojowego w ramach inwestycji B1.1.4 ,Wzmocnienie efektywnosci energetycznej obiektéw lokalnej aktywnosci
spotecznej”.

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje:

1) Docieplenie $ciany fundamentowej od zewnatrz ptytg styropianowg

a) Sciana szczytowa budynku przy drodze dojazdowej od budynku poczty.

b) Sciana sali widowiskowej od strony wschodniej, gdzie nie ma utwardzen nawierzchni oraz podestéw wejscia.

2) Wymiana istniejgcej stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowe;.

a) Demontaz istniejacej stolarki, rozkucia otworéw drzwiowych wg wymiaru otworu

Zz zewnatrz.

b) Montaz stolarki wraz z obrébkami oSciezy.

¢) Montaz parapetdéw zewnetrznych i wewnetrznych przy stolarce okienne;j.

3) Docieplenie stropu podwieszanego budynku A dodatkowa warstwa wetny granulowane;.

a) Wykonanie montazu nowego sufitu podwieszanego z ptyt G-K do belek stropu celem wykonania dodatkowego
docieplenia z wetny.

b) Wykonanie uzupetnienia docieplenia stropu podwieszanego.

4) Docieplenie stropu zelbetowego budynku B wetng granulowana.

5) Docieplenie dachu nad czescig pietra budynku wetng mineralng wraz z wymiang okien dachowych.

6) Docieplenie $ciany wewnetrznej ponad sufitem podwieszanym pom. 1.13, przy klatce schodowej wetng mineralna.
7) Docieplenie sciany zewnetrznej budynku A wetng mineralng (metoda BSO).

8) Docieplenie $ciany zewnetrznej budynku B wetng mineralng (metoda BSO).

9) Remont instalacji grzewczej poprzez wymiane istniejgcego pieca na pompe ciepta typu powietrze-woda.

a) Roboty sanitarne.

b) Instalacje elektryczne.

c) Roboty okotobudowlane.

10) Montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu.

a) Wzmocnienie konstrukcji dachowe;.

b) Instalacje fotowoltaiczne.

c) Instalacje elektryczne.

2. Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, w dniu przekazania placu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
dokumentacje fotograficzng obiektu na ptycie CD.

3. Wykonawca ustawi 1 szt. tablicy informacyjnej o wymiarach zgodnych z programem dofinansowania, przymocowang do
metalowego stelazu. Wzér poda Zamawiajgcy na przekazaniu placu budowy.

4. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy harmonogram realizacji catego
zadania inwestycyjnego.

5. Wykonawca uzgodni z zarzadca obiektu (Gminnym Centrum Kultury w Czersku) sposéb i terminy prowadzenia robot
budowlanych w poszczegdlnych pomieszczeniach.

6. Demontaz starej i przetaczenie nowej instalacji musi zosta¢ uzgodnione z dyrektorem Gminnego Centrum Kultury w
Czersku.
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7. Wykonawca ogrodzi i zabezpieczy teren wykonywanych robét budowlanych.

8. Wykonawca zorganizuje na wtasny koszt dojazd na plac budowy.

9. Zamawiajacy wymaga, aby ciagi komunikacyjne i ewakuacyjne byty wolne od przeszkdd, materiatdw budowlanych i
sprzetu budowlanego.

10. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego ustawi kontener na
materiaty budowlane rozbiérkowe oraz inne materiaty budowlane, ktére potem na wtasny koszt zutylizuje.

11. Gruz i materiaty rozbiérkowe Wykonawca zutylizuje we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

12. Ostateczng kolorystyke elementéw budowlanych Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym

i zarzadca obiektu.

13. Wykonawca przywrdci teren przylegty i drogi dojazdowe do stanu pierwotnego.

14. Wykonawca po przeprowadzonej termomodernizacji wykona i przekaze Zamawiajacemu swiadectwo charakterystyki
energetycznej budynku.

15. Ponadto do Wykonawcy nalezy:

1) Przeprowadzenie procesu podigczenia mikroinstalaciji prosumenckiej do sieci elektroenergetycznej (wypetnianiu
wnioskéw do zaktadu energetycznego celem zgtoszenia mikroinstalacji), ztozenie niezbednych oswiadczen przed i po
uruchomieniu instalac;ji.

2) Zaktualizowanie i skonfigurowanie falownikdw nalezy przeprowadzi¢ przed podtgczeniem instalacji przez Operatora,
uruchomienie instalacji, przeszkolenie uzytkownikéw co do zasad prawidtowej eksploatacji wykonanych instalacji,
wizualizacji instalacji za posrednictwem serwera www z interfejsem graficznym poprzez ztacze WLAN wraz z opracowaniem
instrukcji obstugi i ich przekazaniem uzytkownikom.

16. Wykonawca udostepni adres mailowy do zgtaszania usterek i problemow przez uzytkownika instalacji. Wykonawca
powinien zadzwoni¢ do zgtaszajacego problem w celu weryfikacji zgtoszenia nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin, chyba ze
zgtoszenie wptynie po godzinie 16-tej, wowczas bieg terminu liczy sie od nastepnego dnia roboczego. Po stwierdzeniu, iz
zgtoszenie dotyczy usterki w instalacji i jej prawidtowym dziataniu Wykonawca ma obowigzek naprawy

w ciggu 5dni roboczych od momentu zgtoszenia chyba ze jest niezbedna wymiana elementu instalacji wéwczas termin nie
moze by¢ dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych.

17. Wykonawca robo6t zapewni ustugi serwisowania wykonanych przez siebie robot. Koszty wynikajace z ustug serwisowania
w okresie gwarancyjnym Wykonawca powinien doliczy¢ do swojej ceny ofertowej, gdyz nie podlegaja one odrebne;j
zapfacie.

18. Przedmiot zaméwienia szczegotowo zostat okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét, oraz pomocniczo w przedmiarze robét stanowigcych zatgczniki do SWZ.

19. O ile w opisie przedmiotu zamowienia, dokumentac;ji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robét, przedmiarach robét, wyjasnieniach do przetargu Zamawiajacy wskazuje nazwy producentéw materiatow, urzadzen,
wyrobdw itp., oznacza to, ze Wykonawca moze przyja¢ rozwigzania wskazane przez Zamawiajgcego lub rownowazne.
Wykonawca musi jednak wykazac¢, ze zastosowane materiaty, urzadzenia itp. sg rownowazne. Zamawiajacy opisujac
przedmiot zaméwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazne”.

20. Wszystkie okreslenia i nazwy materiatow stuzg jedynie do okreslenia parametrow jakosciowych uzytych materiatow.
Brak okreslenia szczegdélinych wymogow przez Zamawiajgcego

w przedmiocie standardu wykonania (jakosci materiatéw, sprzetu, urzadzen, itp.) oznacza, ze Wykonawca wywigze sie ze
swoich obowigzkéw, kiedy zachowa $redni standard wykonania, po jego akceptacji przez Zamawiajgcego.

21. Zamawiajacy uzna, ze oferta jest rownowazna, jezeli przedstawia przedmiot zamowienia

o wtasciwosciach funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub lepszych od tych, ktére zostaty okreslone w SWZ, lecz
oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, ze produkt réwnowazny to
produkt, ktory nie jest identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiajgcego,
zblizone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

22. Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych nastepujace czynnosci

w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

22.1. wykonywanie czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi,

22.2. wykonywanie robot ogélnobudowlanych,

22.3. wykonywanie robét instalacyjnych (sanitarne, elektryczne, teletechniczne),

22.4. wykonywanie prac elewacyjnych,

22.5. wykonywanie prac zwigzanych z dociepleniem Scian i dachu,

22.6. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

22.7. montaz paneli fotowoltaicznych,

22.8. montaz pomp ciepta,

22.9. wykonywanie robot dekarskich.

Obowigzki Wykonawcy z tytutu spetnienia niniejszego wymogu okreslajg Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
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45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45315000-8 - Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w budynkach

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1023198,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1239378,53 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1023198,81 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos$é¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Energia Taniej Sp. z o0.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8762462625

7.3.3) Ulica: ul. J6zefa Wtodka 16F

7.3.4) Miejscowos¢: Grudzigdz

7.3.5) Kod pocztowy: 86-300

7.3.6.) Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-03
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8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 1023198,81 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce
8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1023198,81 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1239378,53 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1023198,81 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Energia Taniej Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8762462625
	7.3.3) Ulica: ul. Józefa Włodka 16F
	7.3.4) Miejscowość: Grudziądz
	7.3.5) Kod pocztowy: 86-300
	7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1023198,81 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy



