Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
NAPRAWA USZKODZONEJ NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ RELACJI LULKOWO - KOWRÓZ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁYSOMICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118738

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 8

1.5.2.) Miejscowość: Łysomice

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-148

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lysomice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lysomice.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
NAPRAWA USZKODZONEJ NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ RELACJI LULKOWO - KOWRÓZ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-565c3ed9-6939-4332-97ee-75c4a1a0c422

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00422549

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00026440/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Naprawa uszkodzonej nawierzchni drogi gminnej relacji Lulkowo - Kowróz

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00404431

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na

podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Gm. Łysomice udziela zam. z wolnej ręki na r. bud., które mogą być świadczone tylko przez jednego Wyk. w przypadku, gdy zachodzi okoliczność związana z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Zakład Drogowo-Budowlany Rogowo Mariusz Wilczyński spółka komandytowa na podstawie umowy nr 297.2022.U z dnia 28.10.2022 roku wykonał remont ww. drogi polegający na wykonaniu nakładki asfaltowej o grubości 4cm warstwy ścieralnej. Roboty zostały wykonane w terminie 03.11.2022 roku i zakończone protokołem odbioru spisanym dnia 12.04.2023 roku. Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 5 lat tj. do 13.10.2028 roku. Dnia 15.08.2023 roku nastąpiło uszkodzenie nawierzchni drogi przez rolnika wykonującego prace rolne sprzętem rolniczym, [...] pozostała część uzasadnienia w informacjach dodatkowych ogłoszenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa szkody wyrządzonej w mieniu gminnym w postaci uszkodzenia nawierzchni drogi gminnej nr 100604 C relacji Lulkowo-Kowróz z masy asfaltowej na odcinku o długości 2,485mb.
2. Naprawa szkody polegać będzie na wykonaniu nakładki gr. 3cm na całym odcinku drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej po wcześniejszym frezowaniu warstwy ścieralnej gr. 4cm – wpinki, oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni asfaltem i uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 3cm.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia.
4. Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie zamówienia powinien opierać się na zakresie wskazanym w zaproszeniu do negocjacji, dokumentacji technicznej w tym STWIORB – stanowiące załącznik nr 4 do zaproszenia oraz na podstawie postanowień umowy – stanowiących załącznik nr 3 do zaproszenia.
5. Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
6. Dodatkowe kody CPV:
45233140-2 Roboty drogowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg,
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Mariusz Wilczyński spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8792683532

7.3.4) Miejscowość: Rogowo

7.3.5) Kod pocztowy: 87-162

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 460765,23 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-10-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu:
Podstawę prawną zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) stanowi art. 305 pkt. 1, w związku z art. 214 ust. 1 pkt 1, tj. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn:
a) technicznych o obiektywnym charakterze,
b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów
- jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia;
W analizowanej sytuacji występuje następujący stan faktyczny i prawny:
Zamawiający – Gmina Łysomice udziela zamówienie z wolnej ręki na roboty budowlane, które mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę w przypadku, gdy zachodzi okoliczność związana z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Zakład Drogowo-Budowlany Rogowo Mariusz Wilczyński spółka komandytowa na podstawie umowy nr 297.2022.U z dnia 28.10.2022 roku wykonał remont ww. drogi polegający na wykonaniu nakładki asfaltowej o grubości 4cm warstwy ścieralnej. Roboty zostały wykonane w terminie 03.11.2022 roku i zakończone protokołem odbioru spisanym dnia 12.04.2023 roku. Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 5 lat tj. do 13.10.2028 roku. Dnia 15.08.2023 roku nastąpiło uszkodzenie nawierzchni drogi przez rolnika wykonującego prace rolne sprzętem rolniczym, stwierdzono mechaniczne przerysowanie warstwy ścieralnej na całej długości drogi w km 0+000 – 2 + 485. Na całej wskazanej długości widoczna jest bruzda w warstwie ścieralnej szeroka na 1-1,5cm i głęboka na 0,5-1 cm. Uszkodzenie spowodowane zostało prawdopodobnie przez niesprawny sprzęt rolniczy. W miejscu powstania bruzdy nastąpiło osłabienie nawierzchni i może ulegać ona dalszej degradacji. Po dokonaniu wizji w terenie powstała opinia wyrażona na piśmie przez Wykonawcę drogi. Stwierdził, że droga została uszkodzona wskutek niewłaściwego użytkowania nawierzchni i nie podlega naprawie w ramach gwarancji i rękojmi, ponadto nie wyraża zgody na utrzymanie gwarancji i rękojmi na pozostały zakres umowy w sytuacji wykonania naprawy drogi przez innego Wykonawcę, mają tu zastosowania przepisy kodeksu cywilnego w zakresie zawartej umowy przez Wykonawcę z Zamawiającym. Ta sama sytuacja dotyczy Wykonawcy, który wybrany w drodze otwartego postępowania przetargowego nie wziąłby odpowiedzialności udzielenia gwarancji Zamawiającemu na wyłącznie wykonaną naprawę nawierzchni nie udzielając przy tym gwarancji na cały zakres zadania – wykonania nakładki dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład. Szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy szkody w ramach ubezpieczenia OC. Ubezpieczyciel szkodę uznał i wypłacił środki. W nawiązaniu do powyższego uzasadnienia Zamawiający uznał spełnienie przesłanki stanowiącej art. 305 pkt. 1, w związku z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.