Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Prace remontowo-budowlane w ramach projektu pn. „Budowa Samorządowego Żłobka w Czerminie w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 w miejscowości Czermin, 39-304 Czermin 454”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERMIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581896

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 140

1.5.2.) Miejscowość: Czermin

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-304

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 172506120

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@czermin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://czermin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d44ee96b-2eee-11ef-b373-0e435a8a43bc

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Prace remontowo-budowlane w ramach projektu pn. „Budowa Samorządowego Żłobka w Czerminie w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 w miejscowości Czermin, 39-304 Czermin 454”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d44ee96b-2eee-11ef-b373-0e435a8a43bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00428817

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00085170/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Prace remontowo-budowlane w ramach projektu pn. „Budowa Samorządowego Żłobka w Czerminie w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 w miejscowości Czermin, 39-304 Czermin 454”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2022–2029

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00376614

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.271.3.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 527092,85 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace remontowo - budowlane w istniejącym budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czerminie w zakresie wskazanym w projekcie budowlanym, przedmiarach oraz dokumentach towarzyszących. Prace te mają na celu utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022–2029"
Wykonanie robót obejmować będzie między innymi:
- przebudowę pomieszczeń kuchni dla potrzeb Żłobka Samorządowego w Czerminie wraz z jej wyposażeniem (m.in. blaty i szafki nierdzewne, dostawa i montaż klimatyzatorów oraz pieca konwekcyjnego)
- przystosowanie pomieszczeń na potrzeby żłobka (parter: Sala nr 1, Sala nr 2, Korytarz - pom. nr 3, Komunikacja - pom. nr 4, piętro: Sala nr 5, Sala nr 6, Sala nr 7, Pomieszczenie nr 8 łazienka) wraz z częściowym wyposażeniem m.in. dostawa i montaż klimatyzatorów w salach dla dzieci oraz w pomieszczeniach administracyjnych i biurowych, obudowy grzejników, dekoracje ścienne, wyposażenie pomieszczenie socjalnego i łazienki - montaż blatu łazienkowego, umywalki z baterią oraz zestawu podtynkowego)
- uzupełniające roboty sanitarne (m.in. woda zimna i ciepła, kanalizacja w części żłobkowej)
- uzupełniające roboty elektryczne (wyk. m.in. oświetlenia, siły wraz z ewent. rozbud. rozdzielni)

Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu (najpóźniej w dniu odbioru) kopie pism wraz z wszystkimi załącznikami, które składał na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (PIS, PSP, PINB).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp: nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.