Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa zaplecza kuchennego w istniejącym budynku zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Polnej w Lutyni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miękinia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935046

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 41

1.5.2.) Miejscowość: Miękinia

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-330

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@miekinia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miekinia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f88bd03f-0ab1-40d6-bdc7-77e314d8e953

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa zaplecza kuchennego w istniejącym budynku zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Polnej w Lutyni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f88bd03f-0ab1-40d6-bdc7-77e314d8e953

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00429785

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00052307/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Przebudowa zaplecza kuchennego w istniejącym budynku zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Polnej w Lutyni

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00412243

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Podstawa prawna art. 305. pkt 2 ustawy

Przepisy ustawy stanowią, że zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Przedmiotowe postępowania jest prowadzone w wyniku unieważnienia postępowania ZP.271.12.2024 na podstawie art. 255 pkt 2. ze względu na wystąpienie przesłanek odrzucenia ofert, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c). Pierwotne warunki zamówienia nie są w istotny sposób zmienione.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.21.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Inwestycja dotyczy zmiany aranżacji pomieszczeń zaplecza kuchni w istniejącym budynku, bez zmiany jego układ konstrukcyjnego. Ingerencja w wewnętrzne przegrody nośne ogranicza się do wykonania otworów pod instalacje oraz wewnętrzne drzwi/okna. Zakłada się wyburzenie części ścian wewnętrznych, jak również dostawienie ścian działowych celem optymalizacji funkcjonalności przestrzeni roboczej oraz wydzielenia dodatkowych pomieszczeń. Część stanowiąca pierwotnie stołówkę dla dzieci przedszkolnych zostanie włączona do kuchni i powstanie w tym miejscu główna część robocza, z wydzielonym korytarzem zapewniającym komunikację między przedszkolem i szkołą bez naruszania strefy kuchni. Część istniejących wykładzin zostanie zdemontowana, w kuchni zostaną one zastąpione posadzkami gres. Powiększenie obszaru kuchni powoduje konieczność wyposażenia jej w dodatkowe meble i urządzenia – wśród nich najistotniejszym będzie okap kuchenny z łapaczem tłuszczu. Wymienione prace będą się wiązać z konieczności przerobienia sufitów podwieszanych i instalacji elektrycznej wraz z uzupełnieniem oświetlenia roboczego. Właściwą wentylację zapewnić mają dodatkowe centrale wentylacyjne sytuowane na stalowych konstrukcjach wsporczych rozmieszczonych na dachu stołówki. Prace sanitarne obejmować będą również podejścia wodnociągowe oraz kanalizacyjne pod dodatkowe zlewy i urządzenia, rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych i korekta instalacji c.o.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262420-1 - Wznoszenie konstrukcji obiektów

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INWESTPOLSKA-SM Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364114204

7.3.3) Ulica: pl. Świętego Macieja 7/5

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-244

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1350000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące