Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Rozwój bazy sportowej COS uzupełnienie infrastruktury i wyposażenia COS OPO Duszniki-Zdrój - zakup wyposażenia cateringowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach-Zdroju

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142733356

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Olimpijska 4

1.5.2.) Miejscowość: Duszniki-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-340

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74 646 09 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.duszniki@cos.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cos.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1621f1ed-2300-11ef-a500-1a0072d5d2bd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Sport

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozwój bazy sportowej COS uzupełnienie infrastruktury i wyposażenia COS OPO Duszniki-Zdrój - zakup wyposażenia cateringowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1621f1ed-2300-11ef-a500-1a0072d5d2bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00435572

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00246520/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Rozwój bazy sportowej COS - uzupełnienie infrastruktury i wyposażenia COS-OPO Duszniki-Zdrój- Zakup wyposażenia cateringowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00352104

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZ/P/2/2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 307500,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 250000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia pn.: „Rozwój bazy sportowej COS uzupełnienie infrastruktury i wyposażenia COS-OPO Duszniki-Zdrój - zakup wyposażenia cateringowego” jest dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczenia kuchni w obiekcie Jamrozowa Polana COS-OPO w Dusznikach-Zdroju.
Część 1: wyposażenie pomieszczenia kuchni

4.5.3.) Główny kod CPV: 39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

4.5.5.) Wartość części: 184500,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia pn.: „Rozwój bazy sportowej COS uzupełnienie infrastruktury i wyposażenia COS-OPO Duszniki-Zdrój - zakup wyposażenia cateringowego” jest dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczenia kuchni w obiekcie Jamrozowa Polana COS-OPO w Dusznikach-Zdroju- Część 2: wyposażenie cateringowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

4.5.5.) Wartość części: 123000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do dnia składania ofert tj. 13.06.2024r. do godz. 11.00 do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty, w tym jedna oferta firmy GASTROTECHNIKA S.C. RYSZARD SAPETA KRZYSZTOF PYSZ, ul. Wyspiańskiego 1, 57 – 300 Kłodzko .
Powyższa oferta została odrzucona na postawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP z powodu wskazania w ofercie terminu wykonania zamówienia niezgodnego z zapisami w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), tzn. w Rozdziale I pkt. 18 SWZ określono trzy terminy wykonania zamówienia: 90, 60, 50 dni, wskazana wyżej firma w ofercie wskazała termin 28 dniowy.
Zgodnie z zapisem w SWZ w przypadku deklaracji przez Wykonawcę innego niż wskazany termin wykonania zamówienia wówczas oferta została odrzucona jako niezgodna z SWZ.W związku z powyższym zgodnie z zapisem w Rozdziale I pkt. 18 SWZ oraz art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP oferta została odrzucona.
Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że cena kolejnej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zachodzi przesłanka do unieważnienia przedmiotowego postępowania część 1 na podstawie

art. 255 pkt 3 ustawy PZP.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 180325,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 766352,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 25155,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 223542,46 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 25155,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SALTAR Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 522714882

7.3.3) Ulica: Barwinek 5/26

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-150

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 25155,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni