Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie wentylacji oraz modernizacji oświetlenia sali gimnastycznej wraz z remontem schodów z płytek antypoślizgowych przed wejściem do oddziału przedszkolnego w ZSz-P 1 w Jaworznie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271076830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zacisze Boczna 3

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 326181803

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: remonty@mzopow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzopow.jaworzno.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0c461016-2a3b-11ef-86d2-4e696a6d8c25

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie wentylacji oraz modernizacji oświetlenia sali gimnastycznej wraz z remontem schodów z płytek antypoślizgowych przed wejściem do oddziału przedszkolnego w ZSz-P 1 w Jaworznie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c461016-2a3b-11ef-86d2-4e696a6d8c25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00436215

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00015166/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.45 Wykonanie wentylacji oraz modernizacji oświetlenia sali gimnastycznej i remont schodów z płytek antypoślizgowychprzed wejściem do oddziału przedszkolnego w ZSz-P1 w Jaworznie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00374055

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OW.VII.260.30.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1278599,27 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 120603,06 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont schodów z płytek antypoślizgowych przed wejściem do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Jaworznie przy ul. Matejki 3 oraz wykonanie wentylacji oraz modernizacji oświetlenia sali gimnastycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1”.
Wykonanie robót w zakresie:
wentylacji sali gimnastycznej
1. instalacji sanitarnej
- montaż centrali wentylacyjnej i kanałów wentylacyjnych,
- montaż dysz i anemostatów nawiewno-wywiewnych,
- izolacja kanałów wentylacyjnych,
- wykonanie prac ogólnobudowlanych,
- montaż ogrodzenia centrali wentylacyjnej i kanałów na sali gimnastycznej,
- wykonanie pomiarów,
- kontrolę jakości materiałów,
- kontrolę jakości wykonania robót.
2. instalacji elektrycznej
- wykonanie przekuć, przewiertów przez ściany,
- montaż osprzętu elektrycznego w rozdzielnicy,
- montaż listew i rur elektroinstalacyjnych,
- wykonanie obwodów elektrycznych zasilających urządzenia wentylacyjne przewodami N2XH-J 5 x 2,5mm²,
- podłączenie urządzeń elektrycznych oraz wentylacyjnych,
- pomiary rezystancji izolacji obwodów elektrycznych,
- badanie ciągłości przewodów ochronnych,
- badanie ochrony przeciwporażeniowej,
- wykonanie protokołów z przeprowadzonych badań, sporządzenie szkiców i rysunków urządzeń wraz z lokalizacją punktów pomiarowych
- badania i pomiary instalacji.
modernizacji oświetlenia sali gimnastycznej
1. instalacji elektrycznej
− demontaż opraw oświetleniowych , osprzętu i instalacji elektrycznej,
− wykonanie przewiertów przez ściany,
− wykucie bruzd,
− montaż rurek instalacyjnych uniepalnionych,
− ułożenie przewodów zasilających YnDY uniepalnionych instalacji elektrycznej,
− zaprawianie bruzd i przekuć przez ściany,
− demontaż aparatów elektrycznych w rozdzielnicach,
− montaż zabezpieczeń nadprądowych S301 C16A w TBP-A parter,
− montaż rozłączników izolacyjnych FR 301 25A, WRP 312 b16, w RO na sali sportowej,
− montaż opraw oświetleniowych na sali gimnastycznej,
− wymiana opraw oświetleniowych na LED w magazynku i kantorku,
− montaż opraw awaryjnych na sali,
remontu schodów z płytek antypoślizgowych przed wejściem do oddziału przedszkolnego
- rozebranie posadzki z płytek gresowych ze biegu schodowego i podestu,
- zerwanie posadzki cementowej wraz z cokolikami
- demontaż balustrad,

- wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowej,
- wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki, gruntowanie oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
- osadzenie listew zakończeniowych,
- wykończenie podestu i biegu schodowego płytkami gresowymi, wykonanie cokolików,
- montaż balustrady schodowej,
- uzupełnienie wypraw elewacyjnych.

zgodnie z:
1. Projektem technicznym wentylacji sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Jaworznie" – branża sanitarna, kwiecień 2024r. stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ,
2. Projektem technicznym wentylacji sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Jaworznie przy ul. Matejki 3" – branża elektryczna, kwiecień 2024r. stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ,
3. Projektem budowlanym „Modernizacja instalacji oświetlenia sali gimnastycznej, wraz z oprawami w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Jaworznie przy ul. Matejki 3" – branża elektryczna, czerwiec 2024r. stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ,
4. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych „Wykonanie wentylacji sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Jaworznie" – branża sanitarna, kwiecień 2024r. stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ
5. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych „Projekt techniczny wentylacji sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Jaworznie przy ul. Matejki 3" – branża elektryczna, kwiecień 2024r. stanowiącą Załącznik Nr 5 do SWZ,
6. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych „Modernizacja instalacji oświetlenia sali gimnastycznej, wraz z oprawami w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Jaworznie przy ul. Matejki 3" – branża elektryczna, czerwiec 2024r. stanowiącą Załącznik Nr 6 do SWZ,
2. Zamawiający udostępnia informacyjnie przedmiary robót jako pomoc w sporządzeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę.
2.1. Przedmiar robót „Projekt techniczny wentylacji sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Jaworznie" – branża sanitarna, kwiecień 2024r. stanowiący Załącznik Nr 7 do SWZ,
2.2. Przedmiar robót „Wykonanie wentylacji sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Jaworznie" – branża elektryczna, kwiecień 2024r. stanowiący Załącznik Nr 8 do SWZ,
2.3. Przedmiar robót „Remont schodów z płytek antypoślizgowych R11 wejście do oddziału przedszkolnego" – branża budowlana, maj 2024r. stanowiący Załącznik Nr 9 do SWZ,
2.4. Przedmiar robót „Modernizacja instalacji oświetlenia sali gimnastycznej, wraz z oprawami w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Jaworznie przy ul. Matejki 3" – branża elektryczna, czerwiec 2024r. stanowiący Załącznik Nr 10 do SWZ,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 145479,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 145479,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 145479,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlane DERMEX Sp z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5490003355

7.3.3) Ulica: Plac Kilińskiego 1

7.3.4) Miejscowość: Chełmek

7.3.5) Kod pocztowy: 32-660

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 145479,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy