Ogtoszenie nr 2024/BZP 00439498 z dnia 2024-07-31

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Sporzadzenie dokumentaciji projektowej dla zamierzen budowlanych z podziatem na trzy czesci oraz sprawowanie nadzoru
autorskiego

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: NADLESNICTWO GROMNIK

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 350545576

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: GENERALA ANDERSA 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Gromnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-180

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 14 6514205

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gromnik@krakow.lasy.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://gromnik.krakow.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_gromnik

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - inna panstwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci
prawnej

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

Lesnictwo

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Sporzadzenie dokumentaciji projektowej dla zamierzen budowlanych z podziatem na trzy czesci oraz sprawowanie nadzoru
autorskiego

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-8ac66815-b733-424f-baec-74a0be8892b3
2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00439498

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-07-31

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00493139/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.3 Ustuga sporzadzenia dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla zamierzeh budowlanych nadlesnictwa Gromnik z
podziatem na czesci

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00411469

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: S.270.18.2024

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 122000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Budowa miejsca postojowego w lesnictwie Zalasowa oddz. 39 dz. nr 2301/1 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
Czes¢ | - obejmuje:

1. Zakres:

a) budowa miejsca postojowego o pow. ok. 1400 m? z zakresem robét ziemnych/niwelacji terenu na pow. ok. 1000 m? oraz
ubezpieczenie skarp,

b) utwardzenie miejsca postojowego wraz z krétkim odcinkiem drogi dojazdowej oraz wydzielenie i oznakowanie miejsc na
postdj pojazdow,

¢) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robét budowlanych.

2. INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA :

1. Dokonanie uzgodnien, uzyskanie niezbednych decyzji, map, opinii, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych
przepisami szczegotowymi ustawy o ochronie przyrody, srodowiska, prawa wodnego i prawa budowlanego na budowe
miejsca postojowego .2. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad budowg miejsca postojowego do czasu zakonczenia i
odbioru robét budowlanych

w terenie .

3. Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w oparciu o:

1) Ustawe Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U.2023 poz.1605 z p6zn. zm.),

2) Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2024 poz.725 z p6zn. zm.),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy zakresu
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego

(Dz.U.2021 poz.2454 z p6z.zm),

4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2021 poz.2280 z p6z.zm),

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126 ),

Wedtug w/w. aktéw prawnych dokumentacja projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét
budowlanych dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe musi sktadac¢ sie z ;

- projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike dla robét budowlanych,

- projektu technicznego/wykonawczego,

- przedmiaru robdét,

- informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6) Dokumentacje nalezy opracowac z uwzglednieniem obowigzujacych w Lasach Panstwowych ,Wytycznych prowadzenia
robot drogowych w lasach z 2013r.” w zakresie miejsc postojowych.

7) Dokumentacja projektowa ma zapewni¢ wtasciwa, prawidtowa realizacje robét budowlanych zgodnie z zapisami prawa i
wytycznymi obowigzujgcymi w Lasach Panstwowych.

4. Do podstawowych obowigzkéw projektanta nalezg czynnosci okreslone w Prawie budowlanym art.20.

5. W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ nastepujacy zakres ustugi:

Czes¢ rysunkowa:

- mapy, przekroje, sytuacje niezbedne do dokumentaciji projektowej oraz realizacji zadania.

Czes¢ opisowa:

- opis techniczny,

-przedmiar wraz z zatgcznikami zawierajgcymi wyliczenia i zestawienia ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych wskazujgce sposob obliczen pozycji przedmiarowych.

- kosztorys inwestorski.
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- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

- oceny oddziatywania na srodowisko planowanych robot.

-informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.6. Dokumentacje projektowo-kosztorysowa nalezy sporzadzi¢ w
wersji papierowej

- projekt budowlany - 3 egzemplarze,

- projekt techniczny/wykonawczy - 3 egzemplarze,

- kosztorys inwestorski — 1 egzemplarz,

- przedmiar rob6t — 1 egzemplarz,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét — 3 egzemplarze,

- informacja BIOZ,

Dokumentacja w formie elektronicznej na ptycie CD, w formatach PDF, DOC, EXC, DWG, ATH (kosztorys inwestorski na
oddzielnej ptycie) , wielkos¢ plikow cyfrowych nie powinna przekraczac 500 kB.

7. Szczegotowy zakres ustugi oraz wszelkie rozwigzania techniczne, do uzgodnienia z Zamawiajacym.

8. Przedmiot zamodwienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynnosci niezbednych do prawidtowego zrealizowania
przedmiotowego zamowienia.

9. Zaptata wynagrodzenia naleznego wykonawcy za zrealizowanie zamowienia nastgpi po zakonczeniu

i odebraniu dokumentacji przez Zamawiajacego.

10. Wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zamowienia:

1) Dokumentacja musi by¢ opracowana i podpisana przez projektanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia i
posiadajgcego wazne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

2) Dokumentacja musi by¢ opracowana w taki sposéb, azeby stanowita podstawe do zgtoszenia zamiaru wykonania prac w
Starostwie Powiatowym lub do uzyskania pozwolenia na budowe (jezeli taki warunek zostanie postawiony przez Starostwo) i
do przeprowadzenia przetargu w oparciu o Prawo Zamowien Publicznych.

3) W przedmiocie zamdwienia zabrania sie jego opisywania, w szczegolnosci materiatéw i urzadzen, za pomoca znakéw
towarowych, patentéw, pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, chyba ze nie moze opisa¢ przedmiotu zaméwienia w wystarczajaco precyzyjny
i zrozumiaty sposob, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub rownowazny”. W tych przypadkach, Wykonawca
wskazuje w opisie przedmiotu zaméwienia kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci. Jezeli Wykonawca w
przedmiocie zamoéwienia odnosi¢ sie bedzie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, kazdorazowo odniesieniu takiemu towarzyszy¢ bedg
wyrazy "lub rownowazne".

4) Dokumentacja musi by¢ przekazana Nadle$nictwu Gromnik w formie papierowe;j i elektroniczne;j.

5) Sporzadzone wnioski i uzyskane: postanowienia, opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia itp. (oryginaty), Wykonawca
bedzie przekazywat Zamawiajacemu na biezaco, w terminach umozliwiajacych ewentualne skorzystanie z trybu
odwotawczego.6) Catg dokumentacje projektowo - kosztorysowa wraz ze sporzgdzonymi wnioskami, uzyskanymi:
postanowieniami,

opiniami, uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniami itp. (oryginaty), wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do siedziby biura
Nadlesnictwa Gromnik w terminie realizacji zamoéwienia.

7) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate w zwigzku z odmowg udzielenia
zamawiajgcemu pozwolenia na budowe z powodu nieprawidtowosci wykonanego projektu lub opdznienia jego wydania z
powodu natozenia przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe, obowigzku usunigcia nieprawidtowosci w projekcie, w tym
réwniez szkody polegajace na opdznieniu w realizacji zadania.

8) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu rozwigzania projektowe do wgladu, co najmniej 1 raz w trakcie ich
opracowywania, w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym .

9) Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do wykonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego — do
dwéch razy jezeli bedzie taka potrzeba w terminie 14 dni od daty zlecenia przez Nadlesnictwo Gromnik w ramach
otrzymanego wynagrodzenia za sporzadzong dokumentacje.

10) Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie.

11) Wykonawca bedzie petnit nadzér autorski nad realizacjg robot, w ramach zadania budowy miejsca postojowego
wynikajgcego z przedmiotu umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 12000,00 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zamowienia obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania oraz sprawowanie
nadzoru autorskiego w czasie realizacji robot budowlanych dla budowy podwdjnej kancelarii dla lesnictwa Zalasowa i
Burzyn oraz sprawowanie nadzoru autorskiego .

1. Zakres;

a) roboty fundamentowe

b) montaz konstrukcji budynku w technologii tradycyjnej z ksztattek silikat lub pustakéw ceramicznych, budynek parterowy
bez podpiwniczenia

c) roboty dekarskie — pokrycie dachu blachg powlekana, zamontowanie orynnowania

d) montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j
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e) ocieplenie budynku ptytami wetny mineralnej, wykonczenie elewacji tynkiem silikonowym

f) wykonacie instalacji wod-kan, grzewczej, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej telekomunikacyjnej

(internetowa, telefoniczna) , odgromowej, alarmowej i monitoring

g) wykonanie przytaczy; wodociggowego, kanalizacyjnego, gazowego, elektrycznego, telekomunikacyjnego

h) roboty wykonczeniowe: wykonanie posadzek z ptytek gresowych, oktadziny $cienne z ptytek w fazience i aneksie
kuchennym, montaz armatury sanitarnej

i) wykonanie ogrodzenia systemowego z paneli wraz z cokotami z prefabrykatéw betonowych

j) dojscia i podjazd, opaska budynku, miejsca postojowe przed obiektem z kostki betonowe;j

k) maszty flagowe przed budynkiem

Przedmiotu umowy obejmuije:

1) Opracowania kompletnej dokumentaciji projektowo/kosztorysowej podwdjnej kancelarii wraz z zagospodarowaniem
terenu .

2) Wykonanie projektu aranzacji wnetrz oraz oznakowania kancelarii (tablica informacyjna, maszt, godto, flaga, logo Laséw
Panstwowych z wykorzystaniem wzoréw okreslonych w ,Ksiedze identyfikacji wizualnej PGL Lasy Panstwowe”
3.Podstawowe zatozenia projektowe:

Wykonanie przedmiotowego obiektu w technologii tradycyjnej murowanej ocieplony ptytami wetny mineralne;.

4 Podstawowe wymagania funkcjonalno-uzytkowe budynku:

a) projekt nalezy wykona¢ w oparciu o Poradnik w sprawie realizacji robét i utrzymania obiektéw budowlanych w
Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe, Zarzadzenie nr 26 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z
dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne Lasow Panstwowych inwestycji kubaturowych, i
Zarzadzenie nr 94 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 9 pazdziernika 2023 roku w sprawie standardu
lesniczowek, samodzielnych kancelarii lesnictw i budynkéw nadlesnictw.

b) nalezy przewidzie¢ ogrzewanie budynku w oparciu o ogrzewanie gazowe

c) nalezy przewidzie¢ odwodnienie i odprowadzenie wod opadowych (np. powierzchniowe) poza teren ogrodzenia budynku
kancelarii

d) odprowadzenie $ciekdw sanitarnych -kanalizacja

e) budynek ma by¢ zaprojektowany w taki sposéb, aby byt kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, bez
koniecznosci wykonania dodatkowych opracowan.

5.Podstawowe zatozenia projektowe zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

a) zaprojektowac zagospodarowanie i uksztattowanie terenu przy budynku oraz utwardzenie kostka brukowg ciagéw
pieszych, opasek chodnikowych, miejsc postojowych dla samochodow w ilosci 5 stanowisk.

b) zaprojektowaé¢ ogrodzenie panelowe budynku wraz terenem przylegltym do budynku kancelarii (nawigzanie do
istniejacego ogrodzenia)

c) zaprojektowanie dwdch masztéw flagowych

6.Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegodlnosci:

a) wykonanie koncepcji budynku wraz z wykonaniem wizualizacji projektowanego terenu (minimum dwie koncepcje)

b) Wykonawca bedzie zobowigzany do skonsultowania wstepnej wersiji projektu (zatozen projektowych) oraz do wykonania
dokumentaciji zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do zebrania, analizy zasadnos$ci oraz
uwzglednienia w projekcie uwag Zamawiajgcego, przekazanych w trakcie prezentacji. Zamawiajacy zaakceptuje zatozenia
projektowe z naniesionymi uwagami w terminie nie przekraczajacym 14 dni od daty dostarczenia poprawionych zatozen
Zamawiajgcemu. W razie przekroczenia tego terminu uzgodnienia przez Zamawiajacego, termin wykonania przedmiotu
umowy zostanie przedtuzony odpowiednio o okres zwtoki.

c) wykonanie projektu budowlanego

d) wykonanie projektu wykonawczego

e) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

f) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (wszystkie branze) +wersja elektroniczna (format pdf),
g) przedmiar robét + wersja elektroniczna (format pdf i xlIsx),

h) kosztorys inwestorski uproszczony + wersja elektroniczna (format pdf, ath, kst),

i) kosztorys inwestorski szczegotowy + wersja elektroniczna (format pdf, ath, kst),

j) dokumentacja projektowa takze w wersiji elektronicznej w formacie pdf, dwg,

k) dokumentacja projektowa ma zosta¢ wykonana w formie papierowej w nastepujacych ilosciach:

- projekt budowlany- 5 egzemplarzy

- projekt wykonawczy — 3 egzemplarze

- specyfikacje techniczne - 3 egzemplarze

- przedmiar robot — 2 egzemplarze

- kosztorys inwestorski (szczegotowy i uproszczony) -2 egzemplarze

I) Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie muszg zawiera¢ zestawienia przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych wraz z podaniem zatozen
wyjsciowych do kosztorysowania robét. Specyfikacje techniczne musza dotyczy¢ konkretnych robét przewidzianych w
projekcie oraz zawierac zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot w zakresie
wykonania robot budowlanych, wtasciwosci robét budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegoélnych robot,
m) uzgodnienia, warunki, decyzje i pozwolenia niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym w
szczegolnosci uzyskanie decyzji o pozwoleniu na usuniecie drzew i krzewdw i lub nasadzenia zewnetrzne (jesli bedzie
wymagana), w przypadku koniecznosci wykonanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu
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wodnoprawnym

(jesli bedzie wymagane), uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien i zatwierdzen zwigzanych z ingerencjg w

istniejace sieci zewnetrzne oraz projektowane sieci i przektadki oraz uzgodnien z zarzgdcami sasiadujacych drog (jesli
bedzie wymagane), uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, warunkoéw technicznych i zgdd wtascicieli sgsiednich
nieruchomosci (jesli bedg wymagane), uzyskanie wszystkich niezbednych zgdd na wejscia w teren nieruchomosci nie
bedacych wtasnoscig Zamawiajgcego (jesli bedg wymagane),

n) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

0) przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich majatkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie
objetym umowa,

p) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objetej
przedmiotem umowy),

r) stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z projektem
budowlanowykonawczym,

s) usuwanie wad i uszczegotawianie projektu technicznego w trakcie realizacji robot budowlanych na zgdanie
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

t) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

u) udziat w naradach technicznych,

v) udziat w odbiorze poszczegdlnych etapéw roboét budowlanych potwierdzonym wpisem do dziennika budowy i w odbiorze
koncowym inwestycji, oraz sporzadzanie i zatwierdzanie dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wszystkie zmiany
wprowadzone do dokumentaciji projektowej w trakcie realizaciji.

Pozostate wymagania:

a) W przypadku koniecznosci uaktualnienia kosztoryséw inwestorskich Wykonawca, w terminie 7 dni dostosuje je do
aktualnej bazy cenowej, na kazde polecenie Zamawiajgcego. Wykonawca dokona dwoch ewentualnych aktualizaciji
kosztorysdéw w ramach przedmiotu zamdéwienia, kolejne aktualizacje beda przedmiotem odrebnego zlecenia.

b) Zamawiajacy zaakceptuje koncepcje badz wniesie do niej uwagi w terminie nieprzekraczajacym 14 dni od daty wptywu do
siedziby Zamawiajgcego. W razie przekroczenia tego terminu przez Zamawiajacego, termin wykonania przedmiotu umowy
zostanie przedtuzony odpowiednio o okres zwitoki. Koncepcja oprocz wymogow

Zamawiajacego i identyfikacji potrzeb wynikajacych z inwentaryzacji stanu obiektu powinna zawiera¢ takze sugestie i opinie
Wykonawcy wynikajace z jego najlepszej wiedzy i doswiadczenia.

c) Wykonawca bedzie zobowigzany do wspodtpracy z Zamawiajacym w celu bezproblemowej realizacji zadania. Wykonawca
jest zobowigzany do udziatu w naradach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych wspdlnie z Zamawiajacym.
Wymagane sg konsultacje i wizyty w miejscu inwestycji w godzinach pracy Nadlesnictwa w ilosci koniecznej do realizacji
inwestyciji.

d) Wykonawca projektu tytutem sprawowania nadzoru autorskiego w ramach Umownego wynagrodzenia odbedzie minimum
trzy wizyty na budowie w trakcie realizacji zadania.

Pobyt projektanta na budowie wynikajacy z btedéw projektowych nie jest pobytem w ramach nadzoru autorskiego i
Zamawiajacy nie ponosi kosztéw tego pobytu.

e) W przedmiocie zamdwienia zabrania sie jego opisywania, w szczegoélnosci materiatdw i urzadzen, za pomoca znakow
towarowych, patentéw, pochodzenia, zrédta lub szczegdinego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, chyba ze nie moze opisa¢ przedmiotu zaméwienia w wystarczajgco precyzyjny
i zrozumiaty sposob, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”. W tych przypadkach, Wykonawca
wskazuje w opisie przedmiotu zamodwienia kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci. Jezeli Wykonawca w
przedmiocie zamoéwienia odnosi¢ sie bedzie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, kazdorazowo odniesieniu takiemu towarzyszy¢ bedg
wyrazy "lub réwnowazne".

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 50000,00 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przebudowa budynku mieszkalnego na kancelarie les. Biesnik oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Ogolny opis budynku:

Istniejacy budynek o prostej bryle o wymiarach ok. 10 m x 13 m oraz wysokosci ok. 7,5 m. Budynek parterowy z
czesciowym podpiwniczeniem. Budynek zostat posadowiony na $cianach fundamentowych kamiennych (blokach
kamiennych) szeroko$ci ok 60cm dla $cian zewnetrznych oraz ok 50cm dla $écian wewnetrznych. Sciany no$ne zewnetrzne i
wewnetrzne poziomu przyziemia drewniane. Komin murowany. Sciany wewnetrzne poddasza oraz $ciany szczytowe
drewniane. Stropy nad piwnicg w postaci ptyt kamiennych o zréznicowanej szerokosci. Strop nad parterem drewniany. Dach
drewniany ptatwiowo-kleszczowy, dwuspadowy. Pokrycie dachu z blachy utozonej na deskach. Budynek posiada instalacje
odgromowa. W budynku wystepujg instalacje: elektryczna, C.O. , wod-kan. Budynek posiada nastepujace przytacza:
gazowe, elektryczne, wody z studni kopanej znajdujacej sie powyzej budynku. Scieki odprowadzane s do zewnetrznego
szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekie.

Zakres:

a) przebudowa wigzby dachowej ,kominéw
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b) roboty dekarskie — pokrycie dachu blachg powlekang, zamontowanie orynnowania

c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

d) ocieplenie budynku ptytami wetny mineralnej, wykonczenie elewacji - deska elewacyjna/ tynk silikonowy

e) wymiana tynkéw wewnetrznych

f) wykonanie wylewek betonowych

g) przebudowa schodow zewnetrznych

h) wykonanie instalacji wod-kan, grzewczej, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej, telekomunikacyjnej (internetowa,
telefoniczna), odgromowej, alarmowej i monitoring

i) przebudowa przytaczy; wodociggowego, kanalizacyjnego, elektrycznego, telekomunikacyjnego

j) roboty wykonczeniowe: wykonanie posadzek z ptytek gresowych, oktadziny scienne z ptytek w tazience i aneksie
kuchennym, montaz armatury sanitarnej

k) przebudowa w czesci ogrodzenia na systemowe z paneli wraz z cokotami z prefabrykatow betonowych, brama oraz furtka
wejsciowa

1) dojscia i podjazd, opaska budynku, miejsca postojowe przed obiektem utwardzone kruszywem oraz z kostki betonowe;j
m) maszty flagowe przed budynkiem

3. Opis przedmiotu zamowienia ;

Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
~Przebudowe budynku mieszkalnego na kancelarie lesnictwa Biesnik w m. Biesnik ” obejmujgce projekt budowlany,
wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robét, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
inne opracowania niezbedne do spetnienia wszystkich zaktadanych funkcji, wykonanie mapy geodezyjnej do celéw
projektowych, oraz niezbedne inne opracowania konieczne do uzyskania pozwolenia na przebudowe wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na przebudowe, a takze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestyc;ji.
2. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Opracowania kompletnej dokumentaciji projektowo-kosztorysowej na Przebudowe budynku mieszkalnego na kancelarie
lesnictwa Biesnik w m. Biesnik na dz.ew. nr 188 wraz z zagospodarowaniem terenu .

2) Oznakowania kancelarii (tablica informacyjna, maszt, godto, flaga, logo Laséw Panstwowych z wykorzystaniem wzoréw
okreslonych w ,Ksiedze identyfikacji wizualnej PGL Lasy Panstwowe”

3.Podstawowe zatozenia projektowe:

Wykonanie przebudowy istniejagcego przedmiotowego obiektu wybudowanego w technologii drewniane;j.

4 Podstawowe wymagania funkcjonalno-uzytkowe budynku:

a) projekt nalezy wykona¢ w oparciu o Poradnik w sprawie realizacji robét i utrzymania obiektow budowlanych w
Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe, Zarzadzenie nr 26 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z
dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne Laséw Panstwowych inwestycji kubaturowych, i
Zarzgdzenie nr 94 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 9 pazdziernika 2023 roku w sprawie standardu
lesniczéwek, samodzielnych kancelarii lesnictw i budynkéw nadlesnictw.

b) nalezy przewidzie¢ ogrzewanie budynku w oparciu o ogrzewanie gazowe

c) nalezy przewidzie¢ odwodnienie i odprowadzenie wod opadowych (np. powierzchniowe) poza teren ogrodzenia budynku
kancelarii d) odprowadzenie $ciekdw sanitarnych nalezy przewidzie¢ do szczelnego zbiornika na fekalia

e) przebudowa budynku ma by¢ zaprojektowana w taki sposob, aby projekt byt kompletny z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzy¢, bez koniecznosci wykonania dodatkowych opracowan.

5. Podstawowe zatozenia projektowe zwigzane z zagospodarowaniem terenu:

a) zaprojektowac zagospodarowanie i uksztattowanie terenu przy budynku oraz utwardzenie kruszywem i kostkg brukowg
ciggow pieszych, opasek chodnikowych, miejsc postojowych dla samochodéw w ilosci 5 stanowisk.

b) zaprojektowaé ogrodzenie systemowe/ panelowe budynku wraz terenem przylegltym do budynku kancelarii

c) zaprojektowanie dwoch masztéw flagowych

6. Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegdlnosci:

a) Wykonawca bedzie zobowigzany do skonsultowania wstepnej wersiji projektu (zatozen projektowych) oraz do wykonania
dokumentacji zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do zebrania, analizy zasadnosci oraz
uwzglednienia w projekcie uwag Zamawiajgcego, przekazanych w trakcie prezentacji. Zamawiajacy zaakceptuje zatozenia
projektowe z naniesionymi uwagami w terminie nie przekraczajacym 14 dni od daty dostarczenia poprawionych zatozen
Zamawiajgcemu. W razie przekroczenia tego terminu uzgodnienia przez Zamawiajacego, termin wykonania przedmiotu
umowy zostanie przedtuzony odpowiednio o okres zwtoki;

b) wykonanie projektu budowlanego

c) wykonanie projektu wykonawczego

d) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych (wszystkie branze) +wersja elektroniczna (format pdf),
f) przedmiar robot + wersja elektroniczna (format pdf i xIsx),

g) kosztorys inwestorski uproszczony + wersja elektroniczna (format pdf, ath, kst),

h) kosztorys inwestorski szczegotowy + wersja elektroniczna (format pdf, ath, kst),

i) dokumentacja projektowa takze w wersiji elektronicznej w formacie pdf, dwg,

j) dokumentacja projektowa ma zostaé wykonana w formie papierowej w nastepujgcych ilosciach:

- projekt budowlany- 5 egzemplarzy

- projekt wykonawczy — 3 egzemplarze

- specyfikacje techniczne - 3 egzemplarze

- przedmiar robot — 2 egzemplarze

- kosztorys inwestorski (szczegotowy i uproszczony) - 2 egzemplarze
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k) przedmiar robo6t i kosztorys inwestorski musza zawiera¢ zestawienia przewidywanych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych wraz z podaniem zatozen wyjsciowych do
kosztorysowania robot. Specyfikacje techniczne musza dotyczy¢ konkretnych robét przewidzianych w projekcie oraz
zawierac zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot w zakresie wykonania
robo6t budowlanych, wlasciwosci robot budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robaét,

I) uzgodnienia, warunki, decyzje i pozwolenia niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, w przypadku
koniecznosci wykonanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji 0 pozwoleniu wodno-prawnym (jesli bedzie
wymagane), uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien i zatwierdzen zwigzanych z ingerencjg w istniejgce sieci
zewnetrzne oraz projektowane sieci i przektadki oraz uzgodnien z zarzgdcami sasiadujacych drég (jesli bedzie wymagane),
uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, warunkéw technicznych i zgdd wiascicieli sgsiednich nieruchomosci (jesli
bedg wymagane), uzyskanie wszystkich niezbednych zgdéd na wejscia w teren nieruchomosci nie bedacych wtasnoscig
Zamawiajgcego (jesli bedg wymagane),

m) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na przebudowe,

n) przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich majatkowych do wykonanej dokumentaciji projektowej w zakresie
objetym umowa,

0) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentac;ji projektowej objetej
przedmiotem umowy),

p) stwierdzanie w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z projektem
budowlanowykonawczym,

q) usuwanie wad i uszczegotawianie projektu technicznego w trakcie realizacji robét budowlanych na zgdanie
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego

s) uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

t) udziat w naradach technicznych, udziat w odbiorze poszczegdélnych etapdw robét budowlanych potwierdzonym wpisem do
dziennika budowy oraz w odbiorze kohcowym inwestycji, sporzgdzanie i zatwierdzanie dokumentacji powykonawczej
uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji. Pozostate wymagania:

a) W przypadku koniecznosci uaktualnienia kosztoryséw inwestorskich Wykonawca, w terminie 7 dni dostosuje je do
aktualnej bazy cenowej, na kazde polecenie Zamawiajgcego. Wykonawca dokona dwoch ewentualnych aktualizaciji
kosztorysow w ramach przedmiotu zamdwienia, kolejne aktualizacje beda przedmiotem odrebnego zlecenia.

b) Zamawiajacy zaakceptuje przedstawiony projekt badz wniesie do niego uwagi w terminie nieprzekraczajacym 14 dni od
daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego. W razie przekroczenia tego terminu przez Zamawiajgcego, termin wykonania
przedmiotu umowy zostanie przedtuzony odpowiednio o okres zwtoki.

c) Wykonawca bedzie zobowigzany do wspoétpracy z Zamawiajacym w celu bezproblemowej realizacji zadania. Wykonawca
jest zobowiazany do udziatu w naradach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych wspdlnie z Zamawiajacym.
Wymagane sg konsultacje i wizyty w miejscu inwestycji w godzinach pracy Nadlesnictwa w ilosci koniecznej do realizacji
inwestycji.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 60000,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z dyspozycja

art. 255 pkt 1 ustawy Pzp postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego uniewaznia
sie, jezeli nie ztozono zadnego wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo
zadnej oferty. W wyzej wymienionym postepowaniu prowadzonym na platformie zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_gromnik dla czesci 1. Budowa miejsca

postojowego w lesnictwie Zalasowa oddz. 40 dz. nr 2301/1 oraz sprawowanie nadzoru
autorskiego nie ztozono zadnej oferty.

Czesc 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 67650,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 67650,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 67650,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: INWESTPROJEKT-TARNOW” Spétka z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8731111592

7.3.3) Ulica: Sowinskiego 19

7.3.4) Miejscowos¢: Tarnow

7.3.5) Kod pocztowy: 33-100

7.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-30

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 67650,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 140 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy
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[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 55350,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 55350,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 55350,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: INWESTPROJEKT-TARNOW” Spétka z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8731111592

7.3.3) Ulica: Sowinskiego 19

7.3.4) Miejscowos¢: Tarnow

7.3.5) Kod pocztowy: 33-100

7.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-30

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 55350,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 140 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjag zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

2024-07-31 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi
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