Ogtoszenie nr 2024/BZP 00447815 z dnia 2024-08-07

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Utworzenie strefy odpoczynku w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA OPOLE LUBELSKIE

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 431020026

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 4

1.5.2.) Miejscowosé¢: Opole Lubelskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-300

1.5.4.) Wojewédztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Putawski

1.5.7.) Numer telefonu: 0818277201

1.5.8.) Numer faksu: 0818277200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@opolelubelskie.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://opolelubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
pzp.opolelubelskie.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Utworzenie strefy odpoczynku w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-e16b780c-009e-45e0-a46e-e064c7534a02

2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00447815

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-08-07

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00037366/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.8 Utworzenie strefy odpoczynku w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim - Etap I, Polski £ad 1l PGR

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00407417

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IPR.271.12.2024

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 1626016,27 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

2. Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegajacego na utworzeniu strefy odpoczynku na
terenie parku poprzez budowe/ przebudowe obiektéw stuzacych celom rekreacyjnym. Teren objety opracowaniem
projektowym oraz realizacjg zadania obejmuje dziatke o nr ewidencyjnym 421 potozong w Opolu Lubelskim, obreb 03
miasto Opole Lubelskie. Teren inwestycji objety jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Opole Lubelskie zatwierdzonego uchwata nr X/92/04 RM w Opolu Lubelskim z dnia 27 stycznia 2004r
(Dz.Urz.Woj.Lub. Nr 448 poz. 985 z 17 marca 2004r.) Dziatka nr ew. 421 jest czeScig zespotu parkowo patacowego w
Niezdowie. Teren catego zatozenia patacowo parkowego w Niezdowie znajduje sie pod ochrong Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw. Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego pod nr A/447.
3. Zakres zamoéwienia bedzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj. Zamdwienie obejmuje opracowanie
dokumentac;ji projektowej w celu wykonania na jej podstawie nastepujacego zakresu robot budowlanych:
1) budowe tezni solankowej wraz z niezbednym wyposazeniem, przytaczami i serwisem w okresie 24 miesiecy od dnia
odbioru inwestycji;
2) przebudowe istniejgcego boiska o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposazeniem, w tym dostawa urzadzenia do
pielegnacji boiska ze sztuczng trawg wraz z wyposazeniem;
3) wymiane opraw ozdobnych os$wietlenia parkowego w obrebie istniejgcych stupdw energetycznych (lampy LED) na terenie
parku wraz z wymiang czesci wyeksploatowanych wysiegnikow oraz stupéw oswietleniowych w przypadku ztego stanu
technicznego, pomiary elektryczne;
4) modernizacja i rozbudowa istniejgcego monitoringu wraz z ustuga nieodptatnego serwisu w okresie 24 miesiecy od dnia
odbioru inwestycji;
5) dostawa mobilnej sceny z zadaszeniem wraz z pierwszym uruchomieniem, roztozeniem i ztozeniem;
6) dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego pneumatycznego-zjezdzalni
4. Ustuga serwisu w odniesieniu do tezni solankowej polega¢ bedzie na wykonaniu nastepujacych czynnosci:
1) Wykonywaniu czynnosci wsparcia technicznego dla uzytkownika w zaleznosci od potrzeb w formie zdalnej lub w formie
przyjazdu w teren (forme wsparcia wybiera uzytkownik);
2) Po zakonczonym sezonie :
a) przeglad tezni wraz z obiektami, instalacjami i urzadzeniami,

) mycie cisnieniowe tezni: dach, koryta opadowe, tarnina, konstrukcja drewniana i ptyta zelbetowa.
) czyszczenie i mycie wpustu odwodnienia liniowego oraz jego osadnika.
) sprawdzenie poprawnosci dziatania i konserwacja pompy gtownej i mieszadta.
e) sprawdzenie poprawnosci dziatania systemow elektrycznych i elektronicznych (obwody, skrzynka rozdzielcza, system
czujnikow ).
f) Sprawdzenie dziatania sond poziomu solanki i systemu powiadamiania o stanie solanki.
g) Odpompowanie i wywiezienie wody ze studni retencyjne;j.
3) Ponowne uruchomienie tezni w nowym sezonie, regulacja wyptywu solanki z koryt opadowych i poziomu zasolenia
mieszanki.
5. Zakres zamoéwienia obejmuje w zwigzku z powyzszym dwa etapy: czes¢ projektowa oraz cze$¢ wykonawczg. Czes¢
projektowa obejmuje miedzy innymi.:
4) opracowanie projektu budowlanego na podstawie zatgczonego do SWZ Programu Funkcjonalno Uzytkowego wraz z
zatwierdzong koncepcjg przez Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie, w zakresie zgodnym z
wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (. j. Dz. U. z 2022 r. poz.1351 z pézn. zm., na podstawie
ktérego Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego prawomocng decyzje pozwolenia na budowe dla planowanej
inwestycji. Projekt budowlany zostanie przez Wykonawce uzgodniony z LWKZ w Lublinie w formie decyzji zezwalajacej na
prowadzenie robét budowlanych.
5) opracowanie projektu budowlanego w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1225 z pézn. zm.),
6) opracowanie projektu budowlanego w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z pézn. zm.),

b
c
d
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7) wykonanie innych opracowan wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowe / zgtoszenia i innych niezbednych
uzgodnien o ile sg wymagane przepisami;

8) dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu wtasnym lub Zamawiajgcego wszelkich opinii i decyzji wraz z
pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem, niezbednych do zaprojektowania, wybudowania i przekazania do uzytkowania
przedmiotu zamowienia .

9) opracowanie dokumentacji wykonawczej dla celéw realizacji inwestycji tj. projektéw technicznych, wykonawczych we
wszystkich branzach, stanowigcych uszczegoétowienie projektu budowlanego.

10) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej po zakonczeniu robot.

6. Czes¢ wykonawcza obejmuje wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentaciji
projektowej zatwierdzonej prawomocnym pozwoleniem na budowe. W ramach realizacji inwestycji Wykonawca ma
obowiagzek zaprojektowac a nastepnie wykonac¢ roboty zgodnie z niniejszg SWZ oraz PFU.

7. UWAGA: Zamawiajacy informuje, ze posiada aktualng dokumentacje projektowg na rewitalizacje parku miejskiego etap II,
zatwierdzong prawomocnym pozwoleniem na budowe aktualnie w realizacji. Zakres objety PFU zatgczonym do niniejszego
postepowania pokrywa sie z rozwigzaniami technicznymi, ktére juz sg zaprojektowane. Wykonawca jest zatem zobowigzany
do realizacji w ramach niniejszego zamowienia publicznego wskazanego w PFU zakresu uwzglednionego w dokumentacji
projektowej rewitalizacji parku — etap Il, w celu wykonania robét budowlanych objetych zakresem PFU (dotyczy budowy
przytacza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekdw i rozbidrka zbiornika na nieczystosci ciekte).

8. Wykonawca zapewnia do realizacji niniejszego zamdéwienia zespot projektowy sktadajacy sie z oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz zespét osob posiadajgcych uprawnienia budowlane wykonawcze
odpowiedniej specjalnosci.

9. Wykonawca zapewnia do realizacji niniejszego zamowienia uprawnionego archeologa oraz jezeli okaze sie to konieczne
réwniez specjaliste do spraw zieleni ( o ile taki wymog bedzie wynikat z zakresu robét lub zalecen Konserwatora Zabytkow).
10. Wykonawca winien uzyskac¢ w celu wykonania przytgcza swiattowodowego i kanalizacji sanitarnej decyzje na zajecie
pasa drogowego drogi powiatowej Al. 600- lecia zgodnie z zataczong do PFU decyzja znak: DT.4340.58.2024 z dnia
29.03.2024 r. Koszty zajecia pasa drogowego ponosi wykonawca, natomiast koszty umieszczenia urzadzen w pasie
drogowym pokrywa zamawiajacy.

11. Z uwagi na fakt, ze w zakres zamowienia obejmuje roboty budowlane zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej oraz
przytacza swiattowodowego w pasie drogi powiatowej objetej gwarancja firmy IGORD, Wykonawca jest obowigzany do
przyjecia po wykonanych robotach drogowych zobowigzania gwarancyjnego w zakresie czesci pasa drogowego ul. Al. 600
lecia, zgodnie zataczong do PFU decyzja znak: DT.4340.58.2024 z dnia 29.03.2024 r. Przejecie zobowigzan gwarancyjnych
bedzie sie odnosito wytgcznie do obszaru objetego robotami budowlanymi zwigzanymi z lokalizacja przytaczy.

12. Wykonawca winien dokonaé¢ budowy przytacza wodociggowego zgodnie z zakresem PFU oraz wykona¢ wigczenie
przytacza do istniejacej na terenie parku studni wodomierzowe;.

13. Szczegdtowy zakres rzeczowy robot budowlanych przewidzianych do wykonania jest przedstawiony w niniejszej SWZ,
PFU oraz zatgczonej dokumentaciji projektowej dotyczacej rewitalizacji parku etap |- zatgczniki nr 8, 9 do SWZ.

14. Wszystkie roboty budowlane objete zakresem rzeczowym zamieszczonego projektu budowlanego, projektu
technicznego / wykonawczego nalezy wykonac¢ $cisle wedtug wymagan okreslonych w stosownych polskich normach.

15. Wykonawca zapewnia obstuge geodezyjng oraz inwentaryzacje geodezyjna;

16. W przypadku prowadzenia robot w bezposrednim sasiedztwie drzew prace ziemne oraz inne prace z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prace w obrebie bryty korzeniowej oraz pni drzew lub krzewow winny
by¢ prowadzone w jak najmniej szkodliwy sposob dla roslin. Drzewa bedace w zasiegu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ zorganizowany poza rzutami koron lub ewentualnie na
utozonych matach antykompresyjnych. W zasiegu rzutu koron zabrania sie sktadowania jakichkolwiek materiatéw oraz
zmian poziomu gruntu czy tez jego zageszczania.

17. Wykonawca musi dostosowac uzycie sprzetu budowlanego do nosnosci alejek parkowych, przewidziana obstuga
transportem maksymailnie do 3,5 tony.

18. Wykonawca winien przywrocic teren do stanu pierwotnego po wykonanych robotach;

19. Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamdwienia wytacznie przez wykonawcow, o ktérych
mowa w art. 94 Pzp tj. majacych status zaktadu pracy chronionej, spétdzielnie socjalne oraz innych wykonawcéw, ktérych
gtébwnym celem lub gtébwnym celem dziatalnosci ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore bedg realizowaty
zamowienie, jest spoteczna i zawodowa integracja oséb spotecznie marginalizowanych.

21. Wszystkie roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wymogami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 ) normami, warunkami technicznymi i sztuka budowlana,
przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych tj. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz.
401), przepisami ppoz. oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
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45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
W terminie sktadania ofert tj. do dnia 29.07.2024 r. do godz. 10.00 nie wptynety zadne oferty.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 0
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