Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Remont terenowej bazy szkoleniowej na terenie OC Zielona (K-5522)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200689828

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kawaleryjska 70

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-325

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 261398861

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 25wog.kancelaria@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.25wog.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/25wog

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Remont terenowej bazy szkoleniowej na terenie
OC Zielona (K-5522)”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db359d39-3224-11ef-8a31-0e435a8a43bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00448300

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-08-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00010602/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont terenowej bazy szkoleniowe na terenie OC Zielona

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00380414

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 45/W1/2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont strzelnicy garnizonowej typu A wybudowanej
w roku 1969, położonej w kompleksie 5522 obręb ew. Karakule w jednostce
ew. Supraśl. Strzelnica jest eksploatowana na podstawie „Ramowej instrukcji
o eksploatacji i konserwacji garnizonowych strzelnic szkolnych” Sygn.: Kwat. Bud. 111/90. Prace remontowe obiektów strzelnicy typu A (przesłon nr I i II, kulochwytów na 100 m, 200 m i 300 m, nasypu kulochwytu głównego) powinny odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie.

Zakres przewidzianych robót remontowo – naprawczych obejmuje:
1. Obsługa geodezyjna, sprawdzenie płaszczyzn strzelań, niwelacja nasypów kulochwytów i zabezpieczeń bocznych, inwentaryzacja powykonawcza wykonanych elementów.
2. Remont przesłony Nr II (pierwszej od stanowisk strzeleckich) :
a. wymiana elementów drewnianych wraz z zabezpieczeniem przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych (impregnacja metodą kąpieli – drewnochronem w kolorze mahoń);
b. wymiana wskazanych elementów stalowych w konstrukcji przesłony
Nr I (Ceownik NP24 oraz elementów z „Wykazu stali profilowej i blach” o Nr 17, nr 18, Nr 56, Nr 57 oraz blach spodnich kulochwytu – blach stalowych
o gr. 10 mm);
c. montaż zabezpieczenia ścian drewnianych przed wysypywaniem się zasypki oraz zawilgoceniem obudowy z desek – materiał : płyta polipropylenowa kanalikowa gr. 3 mm, 400g/m2;
d. dostawa zasypki żwirowej o uziarnieniu od 2 do 5 mm wraz
z przedstawieniem dokumentów potwierdzających frakcję kruszywa;
e. ręczne uzupełnienie przestrzeni pomiędzy okładziną drewnianą
a konstrukcją żelbetową przesłon, kruszywem o granulacji od 2 do 5 mm;
f. wyminę konstrukcji drewnianej oraz stalowej (blach stalowych o grubości 10 mm) kulochwytów dolnych przesłon wraz z ręcznym uzupełnieniem zasypki z piasku o uziarnieniu do 1 mm;
3. Remont przesłony Nr I (drugiej od stanowisk strzeleckich) :
a. wymianę elementów drewnianych wraz z zabezpieczeniem przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych (impregnacja metodą kąpieli – drewnochronem w kolorze mahoń);
b. wymianę wskazanych elementów stalowych w konstrukcji przesłony Nr I
(Ceownik NP24 i L 50x50x6 i BL 2500x400x10 mm oraz elementów
z „Wykazu stali profilowej i blach” o Nr 17, nr 18, Nr 56, Nr 57);
c. montaż zabezpieczenia ścian drewnianych przed wysypywaniem się zasypki oraz zawilgoceniem obudowy z desek – materiał : płyta polipropylenowa kanalikowa gr. 3 mm, 400g/m2 ;
d. dostawa zasypki żwirowej o uziarnieniu od 2 do 5 mm wraz
z przedstawieniem dokumentów potwierdzających frakcję kruszywa;
e. ręczne uzupełnienie przestrzeni między pomiędzy okładziną drewnianą
a konstrukcją żelbetową przesłon kruszywem o granulacji od 2 do 5 mm.
4. Remont kulochwytów dolnych ziemnych w odległości 100 m, 200 m, 300 m
od linii otwarcia ognia :
a. wymianę elementów drewnianych wraz z zabezpieczeniem przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych (impregnacja metodą kąpieli – drewnochronem w kolorze mahoń);
b. wymianę elementów stalowych (blach stalowych o grubości 10 mm);
5. Remont nasypu kulochwytu głównego:
a. wymiana gruntu nasypowego kulochwytu głównego na głębokość 30 cm celem usunięcia materiałów twardych (pocisków, złom stalowy, skupiska pocisków, kamienie itp.);
b. uzupełnienie skarp nasypu kulochwytu głównego wraz darniowaniem trawą z rolki (powierzchnia czołowa kulochwytu z piasku o granulacji 2-5 mm)
c. wykonanie jednego przejazdu przez nasypy zabezpieczeń bocznych celem wykonania prac przy przesłonach I i II oraz kulochwytach n a 100 m, 200 m, 300 m i nasypie kulochwytu głównego.
d. ponowne usypanie nasypu zabezpieczeń bocznych wraz z darniowaniem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 719550,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1255955,46 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 719550,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ROMAR BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5423426909

7.3.3) Ulica: ul. Bema 11/80

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-370

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 719550,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni