Ogtoszenie nr 2024/BZP 00449069 z dnia 2024-08-07

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa (na odcinku od ul. Wandy do ul. M. Dgbrowskiej) oraz rozbudowa (na odcinku od ul. M. Dabrowskiej do ul.
Cieptowniczej) ul. N. Zotnierza wraz z budowa ul. Cieptowniczej w Radzionkowie

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA RADZIONKOW

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276258807

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Meczennikéw Oswiecimia 42

1.5.2.) Miejscowos¢: Radzionkow

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-922

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 323887106

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@radzionkow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.radzionkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://radzionkow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa (na odcinku od ul. Wandy do ul. M. Dgbrowskiej) oraz rozbudowa (na odcinku od ul. M. Dabrowskiej do ul.
Cieptowniczej) ul. N. Zotnierza wraz z budowg ul. Cieptowniczej w Radzionkowie

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-802457bd-03af-11ef-b81b-aebd110f5279
2.5.) Numer ogltoszenia: 2024/BZP 00449069

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-08-07

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00033016/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Przebudowa (na odcinku od ul. Wandy do ul. M.Dabrowskiej) oraz rozbudowa (na odcinku od ul. M.Dabrowskiej do ul.
Cieptowniczej) ul. N. Zotnierza wraz z budowa ul. Cieptowniczej w Radzionkowie

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00303969

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KP.271.1.4.2024

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 12846430,89 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie wielobranzowej dokumentaciji

projektowej i wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania pn.: ,Przebudowa (na odcinku od ul. Wandy do ul. M.
Dabrowskiej) oraz rozbudowa (na odcinku od ul. M. Dgbrowskiej do ul. Cieptowniczej) ul. Nieznanego Zotnierza wraz z
budowa ul. Cieptowniczej w Radzionkowie”. Zaméwienie nalezy wykona¢ w formie ,zaprojektuj i wybuduj”.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegdlnosci: 2.1. opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowe;j
obejmujacej przebudowe wraz z rozbudowa ul. Cieptowniczej w Radzionkowie oraz jej odwodnieniem i o$wietleniem,
budowg drogi pieszo-rowerowej wraz z uzyskaniem prawomocnej i wtasciwej decyzji administracyjnej pozwalajacej na
realizacje inwestycji oraz petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia (etap I); 2.2. wykonanie
robo6t budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej (etap Il) oraz wykonanie i montaz tablic
informacyjnych (w iloSci: 2 szt.) zgodnie z zatacznikiem nr 10 do SWZ — tablica

informacyjna (w ramach Etapu I1); 2.3. uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu prawomocnej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy (etap III).

3. Szczegotowy zakres przedmiotu zamodwienia okreslajg: dokumenty zamdwienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy Pzp, w
tym Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z wszelkimi jej zmianami i wyjasnieniami (SWZ), sporzadzona w toku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego oraz nastepujace dokumenty: Program funkcjonalno-uzytkowy, ktory w
rozumieniu art. 103 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp obejmuje opis zadania budowlanego wraz z podaniem przeznaczenia
ukonczonych robét budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i
funkcjonalne wraz z zatgcznikami.

2. Miejsce realizacji zamowienia:

2.1. W ramach przedmiotu zamowienia nalezy zaprojektowac i wykona¢ odcinki drogi, w nastepujacych lokalizacjach:

a) ulica Nieznanego Zoinierza na odcinku od ul. Wandy do ul. M. Dabrowskiej;

b) ulica Nieznanego Zotnierza na odcinku od ul. M. Dabrowskiej

do ul. Cieptowniczej;

c) ulica Cieptownicza (odcinek ul. Cieptownicza do ul. Pod Lipami w Piekarach

Slaskich).

2.2.Zamawiajacy informuje, ze wykonanie robot budowlanych dotyczacych

fragmentu przedmiotowej drogi ul. Cieptowniczej (+150 m od ul. Pod Lipami

do granic Miasta Piekary Slaskie) jest uwarunkowane podjeciem przez Rade

Miasta Radzionkéw wiasciwej Uchwaty (uchwat) i podpisania wtasciwego

Porozumienia (umowy) pomiedzy Gming Radzionkéw, a Gming Piekary Slaskie umozliwiajacych realizacje robot
budowlanych na nieruchomosciach

stanowigcych wtasno$é Gminy Piekary Slaskie lub do ktérych inny tytut prawny przystuguje Gminie Piekary Slaskie. W
przypadku niepodjecia takiej uchwaty (uchwat) i/lub nie zawarcia w/w Porozumienia Strony na zasadach opisanych w §24
projektu umowy — stanowigcego zatacznik nr 9 do SWZ dopuszcza sie zmiane umowy uwzgledniajacg niemozliwos¢
realizacji robét budowlanych na w/w nieruchomosciach.

2.3. Na przedmiotowych dziatkach nie wystepuja budynki objete ochrong

w miejscowym planie.

2.4. Dziatki znajdujg sie poza obszarem Natura 2000 PLH240003 Podziemia

Tarnogorsko-Bytomskiego.

2.5. Przedmiotowe dziatki nie znajdujg sie w granicach obszaru rewitalizacji nr 1 i 2, okre$lonych w Uchwale Rady Miasta
Radzionkéw Nr XXIV/106/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji Gminy Radzionkéw. Informuje sie, ze na terenie gminy Radzionkéw nie utworzono Specjalnej Strefy
Rewitalizaciji.

2. 6. Wizja lokalna: Zamawiajgcy umozliwia i rekomenduje Wykonawcom odbycie wizji lokalnej w terenie w celu
potwierdzenia istniejacego stanu, informacji zawartych w dokumentach zamdéwienia, w tym: Programie funkcjonalno-
uzytkowym, warunkow terenowych i organizacyjnych oraz uwzglednienia innych nieopisanych uwarunkowan realizacji
zamowienia. Jezeli Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie wizje lokalng to wszystkie informacje, ktére pozyska o
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warunkach lokalnych, inne niz opisane w SWZ, powinny by¢ zgtoszone Zamawiajgcemu. Zamawiajacy zdecyduje, czy te
informacje powinny by¢ uwzglednione w ofertach. Odbycie przez Wykonawce wizji lokalnej nie jest obowigzkowe, lecz w
przypadku braku przeprowadzenia takich ogledzin, Wykonawca nie bedzie mégt powotywac sie rozpoznanie stanu
faktycznego, wynikajgcego z dokumentéw zamodwienia i przyjecie nieprawidtowych podstaw dokonania kalkulacji ceny
ofertowej, nieznajdujacych uzasadnienia w wymaganiach Zamawiajacego. Ryzyko zwigzane z brakiem dokonania wizji
obcigza wytgcznie Wykonawce.

3. Wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych (zgodnie

z art. 100 ustawy Pzp):

Biorgc pod uwage wymogi art. 100 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot umowy zostat
zrealizowany z uwzglednieniem potrzeb wszystkich uzytkownikéw, w tym zapewnienia dostepnosci dla osob
niepetnosprawnych. Wykonawca powinien w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia zastosowaé zasady zgodne z
koncepcja uniwersalnego projektowania, ktorg rozumie sie jako projektowanie produktéw, sSrodowiska, programow i ustug w
taki sposéb, by byly uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub
specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza mozliwosci zapewniania dodatkowych
udogodnien dla szczegdlnych grup osob

Z niepetnosprawnosciami, jezeli jest to potrzebne. Zamawiajacy rekomenduje uwzglednienie przy projektowaniu zalecen i
rekomendacji zawartych w opracowaniu pn.: "Standardy i wytyczne ksztattowania

infrastruktury rowerowe]" przyjetego Uchwatg Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego nr 1220/45/V1/2019 z dnia 5 czerwca 2019
roku dostepnych pod adresem:

https://bip.slaskie.pl/samorzad_wojewodztwa/zarzad_wojewodztwa/uchwaly zarzadu/uchwala-zarzadu-nr-1220-45-vi-2019-
z-dnia-2019-06-05.html oraz ,Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. transportu — Drogi
publiczne - WRD-41-2 — Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych” - Czes¢ 2: Projektowanie infrastruktury
liniowej.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

44113800-3 - Materiaty do uktadania nawierzchni drogowych

34920000-2 - Sprzet drogowy

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 13004915,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 26666757,61 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 13004915,46 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: ZRB Tyskie Drogi Sp. z 0. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6462939660

7.3.3) Ulica: Urbanowicka 8

7.3.4) Miejscowosc¢: Tychy

7.3.5) Kod pocztowy: 43-100

7.3.6.) Wojewodztwo: slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcoéw, jezeli sg juz znani:

opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej - Bozena Habrajska ALFA ul. Zeliwna 38 40-599 Katowice

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-31

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 13004915,46 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 27 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Strony ustalajg planowany termin realizacji umowy do 27 miesiecy liczac od dnia podpisania niniejszej umowy jednak nie
pozniej niz do dnia 30 wrzesnia 2026 roku, co jest uzasadnione obiektywng przyczyna wynikajgca z terminu rozliczenia
dofinansowania wynikajgcego z umowy na dofinansowanie nr 805.28.1476.2024.RFRD z dnia 29 marca 2024 r. (dalej
réwniez termin realizacji zadania), z zastrzezeniem terminow dla poszczegdlnych etapéw:

a) opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej i wkasciwej decyzji
administracyjnej pozwalajgacej na realizacje inwestycji — w terminie do 16 miesiecy od dnia podpisania umowy (I Etap);

b) wykonanie i zakohczenie wszystkich robét budowlanych — do 26 miesiecy od daty podpisania umowy (Il Etap);

c) uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku
sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy dla catej inwestycji (Il Etap) - do 27 miesiecy od daty podpisania
umowy, jednak nie pdzniej niz do dnia 30 wrzesnia 2026 r.
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