Ogfoszenie nr 2024/BZP 00450900 z dnia 2024-08-08

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
»Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy, przebudowy i remontu drég na terenie Gminy
Michatowice”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA MICHALOWICE

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 013269290

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Aleja Powstancow Warszawy 1

1.5.2.) Miejscowosé: Reguty

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-816

1.5.4.) Wojewédztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
1.5.7.) Numer telefonu: 22 350 91 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@michalowice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.michalowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f9b3126¢-1cdc-11ef-bfd3-e6¢cc5d6d04e5

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
»Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy, przebudowy i remontu drég na terenie Gminy
Michatowice”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-f9b3126¢-1cdc-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5

2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00450900

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-08-08

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00017654/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.8 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drég na terenie gminy Michatowice

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00342877

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.23.2024

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 533350,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe, przebudowe lub remont
droég gminnych publicznych oraz drog wewnetrznych na terenie gminy Michatowice z podziatem na 7 czesci zamdéwienia.

2. Przedmiot zamowienia swoim zakresem obejmuje:

1) przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym koncepcji projektéw budowy, przebudowy ciagéw pieszych oraz drég,
minimum jednej koncepcji, maksymalnie dwie koncepcje (uzgodnione miedzy Stronami po zawarciu umowy) zaktadajace
wykonanie dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa (dla kazdej czesci oddzielnie) zaopiniowanej przez
Inspektora Nadzoru Zieleni z ramienia Gminy;

2) opracowanie kompletnego projektu budowlanego (obejmujacego wszystkie branze), w tym:

a) uzyskanie aktualnych podktadéw geodezyjnych niezbednych do opracowania projektu przebudowy, budowy drog,

b) uzyskania wszelkich opinii i uzgodnien

c¢) informacja BIOZ,

d) wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robét wymaganymi przepisami Prawa Budowlanego i spetniajacego
wymogi rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1609);

3) opracowanie dokumentacji geotechnicznej z rozpoznaniem warunkéw gruntowych;

4) wykonanie projektéw podziatow nieruchomosci do decyzji ZRiD;

5) przygotowanie materiatéw niezbednych do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem
decyzji ZRiD zgodnie z zasadami i warunkami podanymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311);

6) opracowanie operatéw wodno-prawnych (wraz z uzyskaniem pozwolen wodnoprawnych), w razie koniecznosci;

7) w razie koniecznosci, przygotowanie materiatow niezbednych do uzyskania prawomocnej decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, o ktérej mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1094 ze zm.) wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie w/w decyzji;

8) opracowanie projektéw przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujacych z inwestycja, (w razie koniecznosci jezeli takowe wystapia);

9) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkujgcego otrzymanie pozwolenia na wycinke drzew kolidujacych z
inwestycjg (w razie koniecznosci);

10) opracowanie i uzgodnienie (zatwierdzenie) kompletnych projektéw statej organizacji ruchu drogowego na
projektowanych drogach; uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych, pozwolen, decyz;ji
umozliwiajacych realizacje robét (w tym pozwolenia na budowe) lub niezbednych do zgtoszenia budowy wraz ze
skutecznym zgtoszeniem budowy;

11) opracowanie dokumentacji niezbednej do wykonania zamierzenia inwestycyjnego, w tym:

a) opracowanie szczegotowych przedmiaréw robot, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajgce opis robot
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonywania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robat,
wynikajacych z dokumentac;ji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét lub naktadéw rzeczowych,
b) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ktéry nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztoéw rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),

c) opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przez ktére nalezy
rozumie¢ opracowania zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w
szczegolnosci wymagania wiasciwosci robét, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot oraz zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdinych pozyciji.

3. Przedmiot zamowienia swoim zakresem obejmuje opracowanie kompletnych projektow budowlanych w tym:
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1) projekt zagospodarowania terenu,
2) projekt architektoniczno-budowlany osobny dla kazdej z czesci.

Czes¢ | — ,Opracowanie dokumentac;ji projektowo kosztorysowej budowy drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w
Michatowicach”.

Projekt obejmuje budowe drogi dojazdowej o dtugosci ok. 670m oraz uzyskanie decyzji ZRiD (4 dziatki do podziatu +/- 1)
wraz z miejscami postojowymi, odwodnieniem i ciggiem pieszo rowerowym;

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 93800,00 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe, przebudowe lub remont
drog gminnych publicznych oraz drog wewnetrznych na terenie gminy Michatowice z podziatem na 7 czesci zaméwienia.

2. Przedmiot zamowienia swoim zakresem obejmuije:

1) przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym koncepcji projektéw budowy, przebudowy ciagdw pieszych oraz drég,
minimum jednej koncepcji, maksymalnie dwie koncepcje (uzgodnione miedzy Stronami po zawarciu umowy) zaktadajace
wykonanie dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa (dla kazdej czesci oddzielnie) zaopiniowanej przez
Inspektora Nadzoru Zieleni z ramienia Gminy;

2) opracowanie kompletnego projektu budowlanego (obejmujacego wszystkie branze), w tym:

a) uzyskanie aktualnych podktadéw geodezyjnych niezbednych do opracowania projektu przebudowy, budowy drog,

b) uzyskania wszelkich opinii i uzgodnien

c) informacja BIOZ,

d) wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robét wymaganymi przepisami Prawa Budowlanego i spetniajacego
wymogi rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1609);

3) opracowanie dokumentacji geotechnicznej z rozpoznaniem warunkéw gruntowych;

4) wykonanie projektow podziatéw nieruchomosci do decyzji ZRiD;

5) przygotowanie materiatéw niezbednych do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem
decyzji ZRiD zgodnie z zasadami i warunkami podanymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311);

6) opracowanie operatow wodno-prawnych (wraz z uzyskaniem pozwolen wodnoprawnych), w razie koniecznosci;

7) w razie koniecznosci, przygotowanie materiatdw niezbednych do uzyskania prawomocnej decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, o ktérej mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1094 ze zm.) wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie w/w decyz;ji;

8) opracowanie projektow przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujacych z inwestycja, (w razie koniecznosci jezeli takowe wystapia);

9) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkujgcego otrzymanie pozwolenia na wycinke drzew kolidujgcych z
inwestycjg (w razie koniecznosci);

10) opracowanie i uzgodnienie (zatwierdzenie) kompletnych projektow statej organizacji ruchu drogowego na
projektowanych drogach; uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych, pozwolen, decyzji
umozliwiajgcych realizacje robét (w tym pozwolenia na budowe) lub niezbednych do zgtoszenia budowy wraz ze
skutecznym zgtoszeniem budowy;

11) opracowanie dokumentacji niezbednej do wykonania zamierzenia inwestycyjnego, w tym:

a) opracowanie szczegotowych przedmiaréw robét, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajace opis roboét
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonywania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robaét,
wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét lub naktadow rzeczowych,
b) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ktéry nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),

c) opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przez ktére nalezy
rozumieC opracowania zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, obejmujace w
szczegolnosci wymagania wiasciwosci robot, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot oraz zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji.

3. Przedmiot zamodwienia swoim zakresem obejmuje opracowanie kompletnych projektéw budowlanych w tym:

1) projekt zagospodarowania terenu,

2) projekt architektoniczno-budowlany osobny dla kazdej z czesci.

Czes¢ Il — ,Opracowanie dokumentac;ji projektowo kosztorysowej przebudowy ul. Pod Borem w Komorowie Wsi”.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa bedzie obejmowata przebudowe drogi o dtugosci ok 200m i szerokosci 8m wraz z
wykonaniem kanalizacji deszczowej do rzeki Utraty o tacznej dtugosci ok. 350m;
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4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 56000,00 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe, przebudowe lub remont
drog gminnych publicznych oraz drog wewnetrznych na terenie gminy Michatowice z podziatem na 7 czesci zamdwienia.

2. Przedmiot zamowienia swoim zakresem obejmuije:

1) przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym koncepcji projektéw budowy, przebudowy ciagéw pieszych oraz drég,
minimum jednej koncepcji, maksymalnie dwie koncepcje (uzgodnione miedzy Stronami po zawarciu umowy) zakfadajgce
wykonanie dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa (dla kazdej czesci oddzielnie) zaopiniowanej przez
Inspektora Nadzoru Zieleni z ramienia Gminy;

2) opracowanie kompletnego projektu budowlanego (obejmujacego wszystkie branze), w tym:

a) uzyskanie aktualnych podktadéw geodezyjnych niezbednych do opracowania projektu przebudowy, budowy drog,

b) uzyskania wszelkich opinii i uzgodnien

c) informacja BIOZ,

d) wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robét wymaganymi przepisami Prawa Budowlanego i spetniajacego
wymogi rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1609);

3) opracowanie dokumentacji geotechnicznej z rozpoznaniem warunkéw gruntowych;

4) wykonanie projektow podziatéw nieruchomosci do decyzji ZRiD;

5) przygotowanie materiatéw niezbednych do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem
decyzji ZRiD zgodnie z zasadami i warunkami podanymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311);

6) opracowanie operatow wodno-prawnych (wraz z uzyskaniem pozwolen wodnoprawnych), w razie koniecznosci;

7) w razie koniecznosci, przygotowanie materiatow niezbednych do uzyskania prawomocnej decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach, o ktérej mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1094 ze zm.) wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie w/w decyzji;

8) opracowanie projektéw przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujacych z inwestycja, (w razie koniecznosci jezeli takowe wystapia);

9) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkujgcego otrzymanie pozwolenia na wycinke drzew kolidujgcych z
inwestycjg (w razie koniecznosci);

10) opracowanie i uzgodnienie (zatwierdzenie) kompletnych projektow statej organizacji ruchu drogowego na
projektowanych drogach; uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych, pozwolen, decyzji
umozliwiajgcych realizacje robét (w tym pozwolenia na budowe) lub niezbednych do zgtoszenia budowy wraz ze
skutecznym zgtoszeniem budowy;

11) opracowanie dokumentacji niezbednej do wykonania zamierzenia inwestycyjnego, w tym:

a) opracowanie szczegotowych przedmiaréw robét, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajace opis robét
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonywania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robat,
wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét lub naktadéw rzeczowych,
b) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ktéry nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),

c) opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, przez ktore nalezy
rozumie¢ opracowania zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, obejmujgce w
szczegolnosci wymagania wiasciwosci robot, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robodt oraz zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji.

3. Przedmiot zamodwienia swoim zakresem obejmuje opracowanie kompletnych projektéw budowlanych w tym:

1) projekt zagospodarowania terenu,

2) projekt architektoniczno-budowlany osobny dla kazdej z czesci.

Czesé Il — ,Opracowanie dokumentacii projektowo kosztorysowej budowy ul. Zytniej w Regutach”.

Projekt budowy drogi o dtugosci ok. 250m, polegajacy na poszerzeniu jezdni na dziatce o numerze ewidencyjnym 105/16 z
obrebu Reguly wraz z przebudowa istniejgcej infrastruktury energetycznej, a takze wykonaniem brakujgcego odcinka
chodnika na wysokosci poses;ji ul. Zytniej 19A w Regutach;

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 55000,00 PLN

Czesc 4

2024-08-08 Biuletyn Zamowiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogfoszenie nr 2024/BZP 00450900 z dnia 2024-08-08

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe, przebudowe lub remont
drog gminnych publicznych oraz drog wewnetrznych na terenie gminy Michatowice z podziatem na 7 czesci zaméwienia.

2. Przedmiot zaméwienia swoim zakresem obejmuje:

1) przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym koncepcji projektow budowy, przebudowy ciagéw pieszych oraz drog,
minimum jednej koncepcji, maksymalnie dwie koncepcje (uzgodnione miedzy Stronami po zawarciu umowy) zaktadajace
wykonanie dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa (dla kazdej czesci oddzielnie) zaopiniowanej przez
Inspektora Nadzoru Zieleni z ramienia Gminy;

2) opracowanie kompletnego projektu budowlanego (obejmujacego wszystkie branze), w tym:

a) uzyskanie aktualnych podktadéw geodezyjnych niezbednych do opracowania projektu przebudowy, budowy drég,

b) uzyskania wszelkich opinii i uzgodnien

c¢) informacja BIOZ,

d) wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robét wymaganymi przepisami Prawa Budowlanego i spetniajacego
wymogi rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgcego rozporzgadzenie w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1609);

3) opracowanie dokumentacji geotechnicznej z rozpoznaniem warunkéw gruntowych;

4) wykonanie projektéw podziatéw nieruchomosci do decyzji ZRiD;

5) przygotowanie materiatéw niezbednych do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem
decyzji ZRiD zgodnie z zasadami i warunkami podanymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311);

6) opracowanie operatéw wodno-prawnych (wraz z uzyskaniem pozwolen wodnoprawnych), w razie koniecznosci;

7) w razie koniecznosci, przygotowanie materiatow niezbednych do uzyskania prawomocnej decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, o ktérej mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefnstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1094 ze zm.) wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie w/w decyzji;

8) opracowanie projektow przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujacych z inwestycja, (w razie koniecznosci jezeli takowe wystapia);

9) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkujgcego otrzymanie pozwolenia na wycinke drzew kolidujacych z
inwestycjg (w razie koniecznosci);

10) opracowanie i uzgodnienie (zatwierdzenie) kompletnych projektéw statej organizacji ruchu drogowego na
projektowanych drogach; uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych, pozwolen, decyz;ji
umozliwiajacych realizacje robét (w tym pozwolenia na budowe) lub niezbednych do zgtoszenia budowy wraz ze
skutecznym zgtoszeniem budowy;

11) opracowanie dokumentacji niezbednej do wykonania zamierzenia inwestycyjnego, w tym:

a) opracowanie szczegotowych przedmiardw robot, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajgce opis robot
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonywania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robét,
wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét lub naktadow rzeczowych,
b) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ktory nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),

c) opracowanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przez ktére nalezy
rozumie¢ opracowania zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w
szczegoblnosci wymagania wiasciwosci robét, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robdt oraz zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji.

3. Przedmiot zamowienia swoim zakresem obejmuje opracowanie kompletnych projektow budowlanych w tym:

1) projekt zagospodarowania terenu,

2) projekt architektoniczno-budowlany osobny dla kazdej z czesci.

Czes¢ IV — ,Opracowanie dokumentac;ji projektowo kosztorysowej przebudowy ul. Polnej w Komorowie Wsi”, wraz z
odwodnieniem, obejmujacej dziatki o numerze ewidencyjnym 507, 188/2, 187/2, 186/6 obreb Komorow Wies o diugosci ok.
400m;

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 60000,00 PLN
Czesc 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe, przebudowe lub remont
drog gminnych publicznych oraz drég wewnetrznych na terenie gminy Michatowice z podziatem na 7 czesci zamdwienia.

2. Przedmiot zaméwienia swoim zakresem obejmuje:

1) przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym koncepcji projektéw budowy, przebudowy ciagéw pieszych oraz drég,
minimum jednej koncepcji, maksymalnie dwie koncepcje (uzgodnione miedzy Stronami po zawarciu umowy) zaktadajace
wykonanie dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa (dla kazdej czesci oddzielnie) zaopiniowanej przez
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Inspektora Nadzoru Zieleni z ramienia Gminy;

2) opracowanie kompletnego projektu budowlanego (obejmujacego wszystkie branze), w tym:

a) uzyskanie aktualnych podktadéw geodezyjnych niezbednych do opracowania projektu przebudowy, budowy drég,

b) uzyskania wszelkich opinii i uzgodnien

c¢) informacja BIOZ,

d) wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robét wymaganymi przepisami Prawa Budowlanego i spetniajacego
wymogi rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1609);

3) opracowanie dokumentacji geotechnicznej z rozpoznaniem warunkéw gruntowych;

4) wykonanie projektow podziatéw nieruchomosci do decyzji ZRiD;

5) przygotowanie materiatow niezbednych do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem
decyzji ZRiD zgodnie z zasadami i warunkami podanymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311);

6) opracowanie operatéw wodno-prawnych (wraz z uzyskaniem pozwolen wodnoprawnych), w razie koniecznosci;

7) w razie koniecznosci, przygotowanie materiatdw niezbednych do uzyskania prawomocnej decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach, o ktérej mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1094 ze zm.) wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie w/w decyzji;

8) opracowanie projektow przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujacych z inwestycja, (w razie koniecznosci jezeli takowe wystapia);

9) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkujgcego otrzymanie pozwolenia na wycinke drzew kolidujacych z
inwestycja (w razie koniecznosci);

10) opracowanie i uzgodnienie (zatwierdzenie) kompletnych projektéw statej organizacji ruchu drogowego na
projektowanych drogach; uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych, pozwolen, decyzji
umozliwiajacych realizacje robét (w tym pozwolenia na budowe) lub niezbednych do zgtoszenia budowy wraz ze
skutecznym zgtoszeniem budowy;

11) opracowanie dokumentacji niezbednej do wykonania zamierzenia inwestycyjnego, w tym:

a) opracowanie szczegotowych przedmiarow robét, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajace opis robot
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonywania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robét,
wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét lub naktadow rzeczowych,
b) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ktory nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),

c) opracowanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przez ktére nalezy
rozumie¢ opracowania zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, obejmujace w
szczegolnosci wymagania wtasciwosci robot, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robdt oraz zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji.

3. Przedmiot zaméwienia swoim zakresem obejmuje opracowanie kompletnych projektéw budowlanych w tym:

1) projekt zagospodarowania terenu,

2) projekt architektoniczno-budowlany osobny dla kazdej z czesci.

Czesc¢ V — ,,Opracowanie dokumentaciji projektowo kosztorysowej przebudowy ul. Cedrowej i ul. Tymiankowej w Opacz —
Kolonii”.

Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata potaczenie dwdch ulic o facznej dlugosci ok 600m, poprzez dziatki o
numerach ewidencyjnych 534/5, 534/3 z obrebu Opacz- Kolonia wraz z elementami odwodnienia, oswietleniem o dtugosci
ok 120m, oraz uzyskaniem decyzji ZRiD (ok. 5 dziatek do podziatu, +/- 2);

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 120960,00 PLN
Czesc 6

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe, przebudowe lub remont
drog gminnych publicznych oraz drog wewnetrznych na terenie gminy Michatowice z podziatem na 7 czesci zamédwienia.

2. Przedmiot zamoéwienia swoim zakresem obejmuije:

1) przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym koncepcji projektéw budowy, przebudowy ciagéw pieszych oraz drég,
minimum jednej koncepcji, maksymalnie dwie koncepcje (uzgodnione miedzy Stronami po zawarciu umowy) zaktadajace
wykonanie dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa (dla kazdej czesci oddzielnie) zaopiniowanej przez
Inspektora Nadzoru Zieleni z ramienia Gminy;

2) opracowanie kompletnego projektu budowlanego (obejmujacego wszystkie branze), w tym:
a) uzyskanie aktualnych podktadéw geodezyjnych niezbednych do opracowania projektu przebudowy, budowy drog,
b) uzyskania wszelkich opinii i uzgodnien
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c¢) informacja BIOZ,

d) wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji rob6t wymaganymi przepisami Prawa Budowlanego i spetniajgcego
wymogi rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1609);

3) opracowanie dokumentacji geotechnicznej z rozpoznaniem warunkéw gruntowych;

4) wykonanie projektéw podziatdow nieruchomosci do decyzji ZRiD;

5) przygotowanie materiatéw niezbednych do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem
decyzji ZRiD zgodnie z zasadami i warunkami podanymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311);

6) opracowanie operatéw wodno-prawnych (wraz z uzyskaniem pozwolen wodnoprawnych), w razie koniecznosci;

7) w razie koniecznosci, przygotowanie materiatow niezbednych do uzyskania prawomocnej decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach, o ktérej mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1094 ze zm.) wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie w/w decyzji;

8) opracowanie projektéw przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujacych z inwestycja, (w razie koniecznosci jezeli takowe wystapia);

9) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkujacego otrzymanie pozwolenia na wycinke drzew kolidujacych z
inwestycjg (w razie koniecznosci);

10) opracowanie i uzgodnienie (zatwierdzenie) kompletnych projektéw statej organizacji ruchu drogowego na
projektowanych drogach; uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych, pozwolen, decyzji
umozliwiajacych realizacje robét (w tym pozwolenia na budowe) lub niezbednych do zgtoszenia budowy wraz ze
skutecznym zgtoszeniem budowy;

11) opracowanie dokumentacji niezbednej do wykonania zamierzenia inwestycyjnego, w tym:

a) opracowanie szczegotowych przedmiardw robot, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajace opis robét
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonywania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robaét,
wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét lub naktadéw rzeczowych,
b) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ktéry nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),

c) opracowanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przez ktére nalezy
rozumie¢ opracowania zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w
szczegolnosci wymagania wiasciwosci robot, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot oraz zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdinych pozyciji.

3. Przedmiot zamowienia swoim zakresem obejmuje opracowanie kompletnych projektow budowlanych w tym:

1) projekt zagospodarowania terenu,

2) projekt architektoniczno-budowlany osobny dla kazdej z czesci.

Czes¢ VI — ,,Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy ul. Wactawa w Sokotowie”.

Projekt budowy ulicy dla kategorii KR3 o dtugosci ok. 570m na dziatce o numerze ewidencyjnym 249 z obrebu Sokotow wraz
oswietleniem o dtugosci ok 200m, odwodnieniem (kanalizacjg deszczowaq) oraz uzyskaniem decyzji ZRID (5 dziatki do
podziatu +/- 1);

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 100590,00 PLN
Czesc 7

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe, przebudowe lub remont
drog gminnych publicznych oraz drog wewnetrznych na terenie gminy Michatowice z podziatem na 7 czesci zamdwienia.

2. Przedmiot zamowienia swoim zakresem obejmuije:

1) przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym koncepcji projektéw budowy, przebudowy ciagéw pieszych oraz drég,
minimum jednej koncepcji, maksymalnie dwie koncepcje (uzgodnione miedzy Stronami po zawarciu umowy) zaktadajace
wykonanie dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa (dla kazdej czesci oddzielnie) zaopiniowanej przez
Inspektora Nadzoru Zieleni z ramienia Gminy;

2) opracowanie kompletnego projektu budowlanego (obejmujacego wszystkie branze), w tym:

a) uzyskanie aktualnych podktadéw geodezyjnych niezbednych do opracowania projektu przebudowy, budowy drog,

b) uzyskania wszelkich opinii i uzgodnienh

c) informacja BIOZ,

d) wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robét wymaganymi przepisami Prawa Budowlanego i spetniajacego
wymogi rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1609);

3) opracowanie dokumentacji geotechnicznej z rozpoznaniem warunkéw gruntowych;

4) wykonanie projektow podziatéw nieruchomosci do decyzji ZRiD;
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5) przygotowanie materiatéw niezbednych do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem
decyzji ZRiD zgodnie z zasadami i warunkami podanymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311);

6) opracowanie operatéw wodno-prawnych (wraz z uzyskaniem pozwolen wodnoprawnych), w razie koniecznosci;

7) w razie koniecznosci, przygotowanie materiatow niezbednych do uzyskania prawomocnej decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, o ktérej mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1094 ze zm.) wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie w/w decyzji;

8) opracowanie projektéw przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujacych z inwestycja, (w razie koniecznosci jezeli takowe wystapia);

9) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkujgcego otrzymanie pozwolenia na wycinke drzew kolidujacych z
inwestycjg (w razie koniecznosci);

10) opracowanie i uzgodnienie (zatwierdzenie) kompletnych projektéw statej organizacji ruchu drogowego na
projektowanych drogach; uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych, pozwolen, decyz;ji
umozliwiajacych realizacje robét (w tym pozwolenia na budowe) lub niezbednych do zgtoszenia budowy wraz ze
skutecznym zgtoszeniem budowy;

11) opracowanie dokumentacji niezbednej do wykonania zamierzenia inwestycyjnego, w tym:

a) opracowanie szczegotowych przedmiardw robot, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajgce opis robot
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonywania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robat,
wynikajacych z dokumentac;ji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét lub naktadéw rzeczowych,
b) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ktéry nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztoéw rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),

c) opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przez ktére nalezy
rozumie¢ opracowania zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w
szczegolnosci wymagania wiasciwosci robét, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowos$ci wykonania
poszczegolnych robot oraz zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdinych pozyciji.

3. Przedmiot zamodwienia swoim zakresem obejmuje opracowanie kompletnych projektow budowlanych w tym:

1) projekt zagospodarowania terenu,

2) projekt architektoniczno-budowlany osobny dla kazdej z czesci.

Cze$é VIl — ,Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont ul. Swierkowej w Michatowicach”.
Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata pas drogowy o dtugosci ok. 160m z odwodnieniem (kanalizacjg deszczowa).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 47000,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 114636,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 114636,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 114636,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie
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6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Biuro Projektéw Infrastrukturalnych Krzysztof Suliga
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362292137

7.3.3) Ulica: ul. Teczowa 3 lokal 6

7.3.4) Miejscowos¢: Marki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-270

7.3.6.) Wojewoédztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-08
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 114636,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 210 dni

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 66666,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 158424,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 66666,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Biuro Projektéw Infrastrukturalnych Krzysztof Suliga
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7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362292137
7.3.3) Ulica: ul. Teczowa 3 lokal 6

7.3.4) Miejscowos¢: Marki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-270

7.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-08
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 66666,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 140 dni

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 82656,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 116850,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 82656 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Biuro Projektéw Infrastrukturalnych Krzysztof Suliga
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362292137

7.3.3) Ulica: ul. Teczowa 3 lokal 6

7.3.4) Miejscowos¢: Marki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-270

7.3.6.) Wojewoddztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie
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[ SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-08
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 82656,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 140 dni

Czesé 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakoiczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 70356,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 164574,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 70356,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamowienia: Biuro Projektéw Infrastrukturalnych Krzysztof Suliga
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362292137

7.3.3) Ulica: ul. Teczowa 3 lokal 6

7.3.4) Miejscowos¢: Marki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-270

7.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-08
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 70656,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 140 dni

Czesc¢ 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 119494,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 246000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 119494,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Biuro Projektéw Infrastrukturalnych Krzysztof Suliga
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362292137

7.3.3) Ulica: ul. Teczowa 3 lokal 6

7.3.4) Miejscowos¢: Marki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-270

7.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-08
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 119494 50 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 210 dni

Czesc 6

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskoéw: 4
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1
6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 115743,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 227550,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 119494,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Biuro Projektéw Infrastrukturalnych Krzysztof Suliga
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362292137

7.3.3) Ulica: ul. Teczowa 3 lokal 6

7.3.4) Miejscowos¢: Marki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-270

7.3.6.) Wojewoddztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-08
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 115743,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 301 dni

Cze$é 7

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 55350,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 86100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 55350,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 7)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Robimart Sp.z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 534-343-57-32

7.3.3) Ulica: Mechanikéw 1A lok. 3

7.3.4) Miejscowos¢: Pruszkow

7.3.5) Kod pocztowy: 05-800

7.3.6.) Wojewoédztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-08
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 55350,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 84 dni
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	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269290
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Aleja Powstańców Warszawy 1
	1.5.2.) Miejscowość: Reguły
	1.5.3.) Kod pocztowy: 05-816
	1.5.4.) Województwo: mazowieckie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
	1.5.7.) Numer telefonu: 22 350 91 91
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@michalowice.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9b3126c-1cdc-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00450900
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2024-08-08
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00017654/06/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00342877

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.23.2024
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
	4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 533350,00 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.5.) Wartość części: 93800,00 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.5.) Wartość części: 56000,00 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.5.) Wartość części: 55000,00 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.5.) Wartość części: 60000,00 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.5.) Wartość części: 120960,00 PLN
	Część 6
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.5.) Wartość części: 100590,00 PLN
	Część 7
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.5.) Wartość części: 47000,00 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 114636,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 114636,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 114636,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Projektów Infrastrukturalnych Krzysztof Suliga
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362292137
	7.3.3) Ulica: ul. Tęczowa 3 lokal 6
	7.3.4) Miejscowość: Marki
	7.3.5) Kod pocztowy: 05-270
	7.3.6.) Województwo: mazowieckie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-08
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 114636,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 66666,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 158424,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 66666,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Projektów Infrastrukturalnych Krzysztof Suliga
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362292137
	7.3.3) Ulica: ul. Tęczowa 3 lokal 6
	7.3.4) Miejscowość: Marki
	7.3.5) Kod pocztowy: 05-270
	7.3.6.) Województwo: mazowieckie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-08
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 66666,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 82656,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 116850,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 82656 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Projektów Infrastrukturalnych Krzysztof Suliga
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362292137
	7.3.3) Ulica: ul. Tęczowa 3 lokal 6
	7.3.4) Miejscowość: Marki
	7.3.5) Kod pocztowy: 05-270
	7.3.6.) Województwo: mazowieckie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-08
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 82656,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 70356,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 164574,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 70356,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Projektów Infrastrukturalnych Krzysztof Suliga
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362292137
	7.3.3) Ulica: ul. Tęczowa 3 lokal 6
	7.3.4) Miejscowość: Marki
	7.3.5) Kod pocztowy: 05-270
	7.3.6.) Województwo: mazowieckie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-08
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 70656,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 119494,50 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 246000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 119494,50 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Projektów Infrastrukturalnych Krzysztof Suliga
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362292137
	7.3.3) Ulica: ul. Tęczowa 3 lokal 6
	7.3.4) Miejscowość: Marki
	7.3.5) Kod pocztowy: 05-270
	7.3.6.) Województwo: mazowieckie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-08
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 119494,50 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 115743,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 227550,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 119494,50 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Projektów Infrastrukturalnych Krzysztof Suliga
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362292137
	7.3.3) Ulica: ul. Tęczowa 3 lokal 6
	7.3.4) Miejscowość: Marki
	7.3.5) Kod pocztowy: 05-270
	7.3.6.) Województwo: mazowieckie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-08
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 115743,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 301 dni
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 55350,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 86100,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 55350,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Robimart Sp.z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 534-343-57-32
	7.3.3) Ulica: Mechaników 1A lok. 3
	7.3.4) Miejscowość: Pruszków
	7.3.5) Kod pocztowy: 05-800
	7.3.6.) Województwo: mazowieckie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-08
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 55350,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni



