Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa Skateparku w Nowym Dworze Gdańskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowy Dwór Gdański

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747891

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wejhera 3

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 552472401

1.5.8.) Numer faksu: 552472405

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@miastonowydwor.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastonowydwor.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.miastonowydwor.pl,https://platformazakupowa.pl/pn/miastonowydwor

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa Skateparku w Nowym Dworze Gdańskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2627c6ba-2978-11ef-86d2-4e696a6d8c25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00453956

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00033566/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa skateparku w Nowym Dworze Gdańskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00366842

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa skateparku w Nowym Dworze Gdańskim”.

Przedmiotem inwestycji jest stworzenie nowego miejsca aktywnej rekreacji przy wykorzystaniu walorów istniejącego terenu parku przy zachowaniu jego podstawowej funkcji.

Lokalizacja: Nowy Dwór Gdański ul. Warszawska, dz. Nr 575/2

W ramach projektowanej inwestycji wybudowany zostanie skatepark w północnej części działki wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu zielonego - trawnika prowadzącego od skateparku w stronę istniejącego toru rowerowego. Planuje się także utwardzenie głównej ścieżki w parku na fragmencie łączącym oba etapy.

Projekt przewiduje wykonanie skateparku w formie żelbetowej płyty z wyprofilowanymi przeszkodami żelbetowymi przystosowanymi do jazdy po nich na rolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach bmx wraz z elementami uzupełniającymi takimi jak poręcze i murki. Skatepark został wkomponowany pomiędzy istniejący drzewostan z jego pełnym poszanowaniem oraz pomiędzy ciągi piesze znajdujące się po wschodniej i zachodniej stronie parku, zyskując tym samym niepowtarzalny, oryginalny kształt i charakter.

W ramach inwestycji przewiduje się usunięcie istniejących utwardzeń pod ławkami, usunięcie utwardzenia szutrowej ścieżki, nowe utwardzenie szutrowe ścieżki, utwardzenie betonowe, urządzenia i przeszkody skateparku, wykonanie palisad, przeniesienie i odnowienie istniejących ławek, nowe ławki, podest, nowe kosze na śmieci, stojaki rowerowe, regulaminy, hamaki, utwardzenie z kostki betonowej do połączenia skateparku z torem rowerowym.

Zakres prac:
- usunięcie istniejącej ścieżki szutrowej po zachodniej części proj. Skateparku,
- usunięcie utwardzeń pod ławkami w południowej części proj. Skateparku,
- wykonanie rury osłonowej dla sieci elektrycznej eN pod terenem proj. Skateparku,
- ukształtowanie geometrii figur i ich zagęszczenie,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
- wykonanie urządzeń i przeszkód,
- wykonanie nawierzchni betonowej Skateparku,
- wykonanie nacięć dylatacyjnych
- wykonanie palisad przy wejściach do proj. Skateparku,
- wykonanie ścieżki utwardzonej z kostki betonowej na odcinku od proj. Skateparku do wjazdu na tor rowerowy,
- wykonanie szutrowej ścieżki po zachodniej stronie ,proj. Skateparku,
- wykonanie szutrowych utwardzeń pod ławki i przy 2 wejściu do proj. Skateparku,
- montaż odnowionych istniejących ławek wzdłuż zaprojektowanej ścieżki szutrowej i z kostki,
- montaż elementów małej architektury: stojaki na rowery, kosze na śmieci, regulaminy, hamaki
- wykonanie nowych nasadzeń zieleni, trawników,
- uporządkowanie istniejącej na terenie zieleni,
- zapewnienie odpowiedniego odwodnienia terenu poprzez wykonanie lokalnych obniżeń terenowych,
- opracowanie i uzyskanie akceptacji Zamawiającego projektu tablicy z regulaminem.

Szczegółowy zakres robót do wykonania określa dokumentacja projektowa pn. Budowa toru rowerowego typu 'pumptrack' i skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą i urządzeniami małej architektury – ETAP II, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót jako dokumenty pomocnicze, stanowiące załączniki do SWZ. Wykonawca powinien traktować przedmiar robót przygotowany przez Zamawiającego, jako dokument informacyjny, z

którego może korzystać, ale nie ma takiego obowiązku.

2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje także:
1) kompleksowe wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową pn. Budowa toru rowerowego typu 'pumptrack' i skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą i urządzeniami małej architektury – ETAP II,
2) wykonanie robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż,
3) zgłoszenie do organów administracyjnych rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentów;
4) wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy,
5) opracowanie projektu tablicy z regulaminem oraz uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego, a następnie wykonanie i montaż tablicy,
6) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej,
7) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,
8) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,
9) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe,
10) przedstawienie stosownych dokumentów związanych z przetransportowaniem odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu unieszkodliwiania odpadów,
11) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową
i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach szczegółowych,
12) informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających (odbiór dokonany przez Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt,
13) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy,
14) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego,
do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy,
15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego – naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt,
16) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty dokonania odbioru końcowego,
17) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,
18) prowadzenie dziennika budowy,
19) oznakowanie robót,
20) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy narad koordynacyjnych oraz ich częstotliwość będą ustalały Strony umowy. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę;
21) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą Umową,
22) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu osób trzecich,
23) powiadomienie gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót oraz prowadzenie robót, uzyskanie odbiorów częściowych i końcowych w zakresie wynikającym z dokonanych uzgodnień branżowych,
24) szczegółowe zapoznanie się przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy z dokumentacją projektową,
25) realizację robót zgodnie z harmonogramem,
26) uczestnictwo w odbiorach robót ulegających zakryciu oraz odbiorze końcowym robót,
27) Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren,
28) wykonywanie poleceń Zamawiającego związanych z nadzorem nad realizacją robót w zakresie określonym dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i procedurami, warunkami umownymi, przestrzegania terminów wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru na realizację tych poleceń,
29) zatrudnienie wystarczającej liczby wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą jakość wykonanych prac,
30) wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej,
31) przygotowanie rozliczenia końcowego robót,
32) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania

przedmiotu odbioru robót, w tym inwentaryzacji geodezyjno- powykonawczej,
33) wykonanie oraz montaż wolnostojącej tablicy informacyjnej zawierającej informacje o dofinansowaniu o wymiarach 180x120 cm, przy czym lokalizacja tablicy zostanie ustalona z Zamawiającym. Projekt tablicy zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ oraz wynikają z przepisów prawa.

Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1449988,17 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2263083,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1449988,17 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPH Mariola i Janusz Szalczewscy Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5782420019

7.3.3) Ulica: Żuławska 19

7.3.4) Miejscowość: Kmiecin

7.3.5) Kod pocztowy: 82-100

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

wykonanie nawierzchni betonowej

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1449988,17 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2024-08-01 do 2024-10-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy