Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 z wymianą instalacji elektrycznej i montażem paneli fotowoltaicznych oraz wymianą instalacji c.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SUŁOSZOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krakowska 139

1.5.2.) Miejscowość: Sułoszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-045

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@suloszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.suloszowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c3bc1d12-a1a4-4d96-9b62-a0d3f6b6d287

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 z wymianą instalacji elektrycznej i montażem paneli fotowoltaicznych oraz wymianą instalacji c.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3bc1d12-a1a4-4d96-9b62-a0d3f6b6d287

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00458102

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-08-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00080776/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 z wymianą instalacji elektrycznej i montażem paneli fotowoltaicznych oraz wymianą instalacji c.o.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00411482

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GK.271.14.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 z wymianą instalacji elektrycznej i montażem paneli fotowoltaicznych oraz wymianą instalacji c.o. realizowane w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

W ramach zadania przewiduje się prace w zakresie:
- Rozbiórki istn. schodów zewnętrznych w południowej części opracowania,
- Rozebrania fragmentu stropu i schodów wewnętrznych w pom. wiatrołapu od strony nowoprojektowanej klatki schodowej,
- Skucie istn. warstw posadzki na najniższej kondygnacji w cz. dydaktycznej budynku wraz z wykonaniem nowych izolacji poziomych oraz pionowych oraz nowych warstw podłogi na gruncie,
- Rozbudowy budynku o nową, wydzieloną klatkę schodową wraz z szybem dla dźwigu osobowego, dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- Montażu klapy oddymiającej w stropodachu nowoprojektowanej klatki schodowej,
- Nadbudowy istn. budynku zespołu sanitarno – szatniowego sali gimnastycznej,
- Rozbiórki istniejących ścianek i warstw dachowych na budynku zespołu sanitarno – szatniowym oraz wykonania nowej więźby dachowej, warstw ocieplenia i pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi okuciami, rynnami i rurami spustowymi oraz z niezbędnym wyposażeniem dachowym (ławy kominiarskie, bariery przeciwśniegowe etc.),
- Docieplenie dachu sali gimnastycznej poprzez zastosowaniu płyt warstwowych z rdzeniem PIR, mocowanych do istn. warstw pokrycia dachowego,
- Wydzielenia klatki schodowej w istn. zespole sanitarno – szatniowym sali gimnastycznej,
- Montażu klapy oddymiającej dla wydzielonej klatki schodowej w cz. sanitarno-szatniowej,
- Częściowej wymiany stolarki drzwiowej w cz. sanitarno – szatniowej – zapewnienia należytej ilości powietrza do napowietrzania klatki schodowej,
- Wydzielenia nowych pomieszczeń – budowy nowych ścian na wyższej kondygnacji zespołu sanitarno – szatniowego,
- Montażu nowej stolarki okiennej w pasie nadbudowy zespołu sanitarno-szatniowego,
- Budowy instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali gimnastycznej i z cz. zaplecza sanitarno – szatniowego wraz z montażem central wentylacyjnych,
- Remontu istniejącej kotłowni w budynku szkolnym – wymiany kotłów na kotły gazowe o mocy 60kW każdy, budowy zewnętrznej pompy ciepła typu „powietrze – woda”, skorelowanej z proj. kotłami gazowymi wraz z instalacjami c.o.,
- Przebudowy istn. przyłącza wodociągowego w uwagi na kolizję z proj. rozbudową budynku,
- Montażu systemu detekcji gazu w pom. kotłowni,
- Montażu skrzynki z zaworem elektromagnetycznym, ocinającym dopływ gazu w razie awarii instalacji,
- demontażu wszystkich grzejników w cz. dydaktycznej budynku (grzejniki żeliwne starego typu, grzejniki Faviera) wraz z rurażem i pozostałymi elementami instalacji centralnego ogrzewania i wymiany grzejników starego typu na grzejniki płytowe z termostatami wraz z wymianą instalacji c.o.,
- Przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej (za opomiarowaniem) – wykonania nowego pionu gazowego, dostarczającego gaz do projektowanych kotłów dwufunkcyjnych w trzech mieszkaniach służbowych, znajdujących sie w budynku (moc każdego z kotłów : 20 kW),
- Modernizacji instalacji elektrycznej i niskoprądowej – wymiany okablowania i opraw oświetleniowych,
- Budowy instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku;
- Modernizacji instalacji hydrantowej – wymiany istniejących hydrantów na hydranty HP25 z wężem półsztywnym wraz z instalacją, a także montaż jednego dodatkowego hydrantu w rejonie proj. biblioteki; za istn. wodomierzem montaż zaworu pierwszeństwa,
- Częściowej przebudowy pomieszczeń w budynku dydaktycznym – fragmentarycznego wyburzenia ścian – powiększenie pom. jadalni, pom. szatni, remont toalet uczniowskich, budowy nowych dwóch toalet; dla personelu oraz dla osób niepełnosprawnych oraz pracowników cateringu,
- Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w cz. dydaktycznej szkoły wraz z wymianą wewnętrznych i zewnętrznych parapetów,
- Montażu nawiewników higrosterowanych w proj. zestawach okiennych,
- Naprawy istn. wypraw tynkarskich na elewacji istn. budynku wraz z malowaniem ścian zewnętrznych,
Prace dodatkowe takie jak malowanie i tynkowanie wewnątrz pomieszczeń budynku zostaną wykonane w razie potrzeby po wykonaniu wszystkich niezbędnych prac budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45410000-4 - Tynkowanie

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45223821-7 - Elementy gotowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9425990,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11459000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9425990,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Antoni Rosek Firma REM-BUD "PROGRES"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120124686

7.3.3) Ulica: 42

7.3.4) Miejscowość: Rączna

7.3.5) Kod pocztowy: 32-060

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9425990,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące