Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w m. Kwiatkówek, gmina Kampinos, etap I"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kampinos

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271306

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepokalanowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Kampinos

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-085

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@kampinos.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kampinos.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://kampinos.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w m. Kwiatkówek, gmina Kampinos, etap I"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-186630f7-3a11-11ef-880f-0e435a8a43bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00469398

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-08-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00022489/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00397854

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FZ.271.4.2024.EK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest I etap rozbudowy odcinka drogi gminnej w ramach zadania pn: „Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek". W I etapie przewidziana jest rozbudowa odcinka od km: 0+771,63 do km: 1+088,84.
2. Zakres I etapu przedstawia rys. poglądowy – załącznik nr 13 do SWZ. Zaprojektowano poszerzenie jezdni bitumicznej do szerokości 5m wraz z obustronnym poboczem z kruszywa o szerokości 0,75m. Zakres prac obejmuje również wykonanie dwóch zjazdów publicznych, skrzyżowania z drogą gminną nr 410329W oraz budowę zjazdu indywidualnego.
3. Poszerzenie nawierzchni zaprojektowano z warstw bitumicznych na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Warstwy bitumiczne nawierzchni jezdni i podbudowy poza odcinkami z krawężnikami ulicznymi będą wykonane ze schodkowaniem 1;1,5. Połączenie nowej konstrukcji (poszerzenia) z istniejącą konstrukcją jezdni wykonać geosiatką z włókien szklanych wstępnie zatapianych w asfalcie. Szczegółowy przekrój warstw zawiera przekrój normalny nr 7 i nr 8. Pobocza będą wykonane z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 10cm. Zjazdy publiczne będą wykonane z mas bitumicznych a zjazd indywidualny wykonany zostanie z kostki brukowej betonowej grafitowej lub czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
Długość nawierzchni 317,21 m
Powierzchnia nawierzchni 1960,36 m2
Powierzchnia poboczy o szer. 0,75m - 551,13m2
4. W zakresie prac Wykonawca winien uwzględnić przebudowę naziemnego hydrantu p.poż DN80 o oznaczeniu HP2 wraz z wymianą na nowy łamany z podwójnym odcięciem nową zasuwą dn80, kolanem stopowym i kluczem. Wykonawca winien również wykonać oznakowanie poziome i pionowe zgodne z zatwierdzoną Stałą Organizacją Ruchu.
5. Rozbudowa drogi będzie realizowana na działkach nr. ew. 8/2, 9/1, 9/2, 11/9, 10/4, 10/5, 11/10, 16/7, 41, 39, 40 oraz 43/2, obręb ewidencyjny 0014 Kwiatkówek
6. Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:
1) Istniejąca jezdnia bitumiczna / zjazd bitumiczny
- warstwa ścieralna z AC11S gr. 4cm,
- geosiatka z włókien szklanych wstępnie zatapianych w asfalcie,
- warstwa wyrównawcza z asfaltobetonu AC16W gr średnio 2cm dla uzyskania normatywnych spadków poprzecznych
- istniejąca nawierzchnia jezdni (frezowanie gr średnio 3cm dla uzyskania normatywnych spadków poprzecznych
2) Poszerzenie istniejącej jezdni bitumicznej / zjazd bitumiczny
- warstwa ścieralna z AC11S gr. 4cm,
- geosiatka z włókien szklanych wstępnie zatapianych w asfalcie,
- podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC22P gr. 7cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 12cm
3) Poszerzenie istniejącej jezdni bitumicznej wzmocnione / zjazd bitumiczny wzmocnione
- warstwa ścieralna z AC11S gr. 4cm,
- geosiatka z włókien szklanych wstępnie zatapianych w asfalcie,
- podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC22P gr. 7cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 12cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr.15 cm
4) Pobocza
- warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm
- profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe
5) Zjazdy z kostki betonowej
- nawierzchnia z kostki betonowej, bezfazowej (kolorowa, typu „cegiełka") gr. 8cm,
- podsypka cementowo – piaskowa (1:4) gr. 3□5cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 12cm
- profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe
Nawierzchnia zjazdów będzie z kostki brukowej betonowej grafitowej gr. 8 cm (bezfazowej) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 – 3-5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Zjazdy będą obramowane na połączeniu jezdni i zjazdu krawężnikiem opornikiem betonowym najazdowym 15/22cm, ustawionym na ławie betonowej zwykłej. Na pozostałej długości będą obramowane krawężnikiem wtopionym 12x25cm na ławie betonowej z oporem.
7. Prace będą nadzorowane przez zatrudnionego przez Inwestora Inspektora Nadzoru. Po rozstrzygnięciu przetargu, wyłoniony Wykonawca otrzyma (do zwrotu po zakończeniu realizacji zadania) od Zamawiającego kompletną dokumentację (projekty budowlane), kserokopię pozwolenia na budowę oraz dziennik budowy.

8. Zamawiający jest w posiadaniu decyzji Nr 229/zrid/2023 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z dnia 14 kwietnia 2023 roku wydanej przez Starostę Warszawskiego Zachodniego polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek, gmina Kampinos.
9. Wykonawca winien ściśle wykonać wszystkie zalecenia i warunki podane w decyzjach o pozwoleniu na budowę.
10. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z właściwymi na danym terenie jednostkami (Zarządca drogi, Policja) oraz wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót.
11. Przed przystąpieniem do prac, trasa drogi winna być wytyczona przez uprawnionego geodetę zatrudnionego przez Wykonawcę, pod ścisłym nadzorem przedstawiciela Zamawiającego. Mapy powykonawcze winny być wykonywane na bieżąco w trakcie wykonywania prac budowlanych tak, aby w dniu zakończenia prac, Wykonawca mógł przekazać Zamawiającemu gotowe mapy powykonawcze.
12. Po wykonaniu prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu mapę geodezyjną powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę i zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Geodezji i Kartografii w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 w Ożarowie Mazowieckim oraz komplet dokumentów, które są wymagane do dokonania zgłoszenia o zakończeniu prac w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły z badań zagęszczania gruntu, oraz atesty i świadectwa zgodności wszystkich użytych do wykonania zadania materiałów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 300825,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 699870,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 300825,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RYDMAR Ryszard Chłystek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8371199023

7.3.3) Ulica: Juliopol 96

7.3.4) Miejscowość: Młodzieszyn

7.3.5) Kod pocztowy: 96-512

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 300825,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy