Ogtoszenie nr 2024/BZP 00471486 z dnia 2024-08-26

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»Przebudowa drég lesnych nr 16 oraz 18 w lesnictwie Pawlowa na terenie Nadlesnictwa Sieniawa”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO SIENIAWA
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 650017187

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kosciuszki 11

1.5.2.) Miejscowos¢: Sieniawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-530

1.5.4.) Wojewédztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sieniawa@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://sieniawa.krosno.lasy.gov.pl/en/witamy

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_sieniawa

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - inna panstwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci
prawnej

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos$¢

Lesnictwo

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
~Przebudowa drég lesnych nr 16 oraz 18 w lesnictwie Pawlowa na terenie Nadlesnictwa Sieniawa’

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-3ab51f67-c48f-47fc-ab00-2e6b9d464bd9
2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00471486

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-08-26

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00241805/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.2 Przebudowa drdog lesnych nr 16, 18 w le$nictwie Pawtowa

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00401542

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.1.3.2024

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 2445320,38 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. ,Przebudowa drogi lesnej nr 16 w lesnictwie Pawtowa w km 0+000 do km 1+935”

Dokumentacja techniczna przewiduje droge lesng poprzez wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa tamanego,
wykonanie poboczy gruntowych. Projektuje sie przebudowe istniejgcej jezdni zgodnie z planem zagospodarowania terenu .
Na odcinku km 0+000,00 — km 1+935,00 projektuje sie jezdnie o szerokosci 3,0 m wraz z poszerzeniami na tukach do 3,50

m. Na catym odcinku projektuje sie uzupetnienie istniejacych poboczy gruntowych. Na catym odcinku przebudowywanej
drogi przed robotami nawierzchniowymi nalezy wyprofilowac i zagesci¢ korpus drogi pod warstwy nawierzchni..

Konstrukcja jezdni drogi lesnej — kruszywo tamane :
Konstrukcja drogi lesnej w km 0+000 — km 1+935,00:

10 cm — Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5 mm wraz mitowaniem kruszywem
drobnym famanym 2/4 mm

20 cm — Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 32-63 mm.
Geotkanina poliestrowa w km 0+000 do 0+180.

Odwodnienie drogi

W ramach przebudowy drogi lesnej nr 16 w lesnictwie Pawlowa nie projektuje sie zmiany istniejacych warunkéw
odwodnienia. Trase drogi zaprojektowano po istniejgcym sladzie drogi, jest to bowiem jej przebudowa polegajaca na
nadaniu nowej niwelety drogi poprzez likwidacje zatomoéw pionowych i poziomych, wykonaniu podbudowy z kruszywa
tamanego oraz nowej, lepszej nawierzchni z kruszywa famanego oraz regulac;ji.

Przebudowa istniejgcych zjazdow lesnych indywidualnych

Przebudowa zjazdow lesnych polegata bedzie na wykonaniu dolnej i gornej warstwy nawierzchni z kruszywa famanego.
Istniejace zjazdy na dziatki zostang odtworzone do nowych warunkow w zwigzku z korektq istniejacej niwelety nawierzchni
drogi

Dostep do drogi publiczne;j .

Przebudowywana droga lesna posiada istniejacy zjazd publiczny z drogi powiatowej nr 1555 o nawierzchni z kruszywa
tamanego. Ze wzgledu na zly stan techniczny zjazdu projektuje sie przebudowe zgodnie z projektem o nawierzchni jak
droga lesna tj. 20 cm tlucznia 32/63 mm i mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wraz zaklinowaniem 2/4 mm. Komunikacja
drogi lesnej nr 16 do drogi publicznej nr 1555 pozostaje bez zmian. W zakresie Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na
zajecie pasa drogowego w zwigzku z przebudowg zjazdu, zwigzanych z tym optat i projekt organizacji ruchu na czas robot.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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45232452-5 - Roboty odwadniajace
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1040330,16 PLN
Czesé 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

2. ,Przebudowa drogi lesnej nr 18 w lesnictwie Pawtowa w km 0+000 do km 3+348”

Dokumentacja techniczna przewiduje droge lesng poprzez wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa tamanego,
wykonanie poboczy gruntowych. Projektuje sie przebudowe istniejgcej jezdni zgodnie z planem zagospodarowania terenu .
Na odcinku km 0+000,00 — km 3+ 348,00 projektuje sie jezdnie o szerokosci 3,0 m wraz z poszerzeniami na tukach do 3,20-
3,50 m. Na catym odcinku projektuje sie pobocza gruntowe. Na catym odcinku przebudowywanej drogi przed robotami
nawierzchniowymi nalezy wyprofilowac¢ i zagesci¢ korpus drogi pod warstwy nawierzchni.

Konstrukcja jezdni drogi lesnej — kruszywo tamane :

Konstrukcja drogi leSnej w km 0+000 — km 3+348,00:

10 cm — Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5 mm wraz mitowaniem kruszywem
drobnym famanym 2/4 mm

20 cm — Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 32-63 mm.
Geotkaniana poliestrowa w km 1+720 do 3+070.

Odwodnienie drogi

W ramach przebudowy drogi lesnej nr 18 w lesnictwie Pawlowa nie projektuje sie zmiany istniejacych warunkéw
odwodnienia. Trase drogi zaprojektowano po istniejgcym sladzie drogi, jest to bowiem jej przebudowa polegajaca na
nadaniu nowej niwelety drogi poprzez likwidacje zatoméw pniowych i poziomych, wykonaniu podbudowy z kruszywa
tamanego oraz nowej, lepszej nawierzchni z kruszywa famanego oraz regulac;ji.

Przebudowa istniejgcych zjazdow lesnych

Przebudowa zjazdow lesnych polegata bedzie na wykonaniu dolnej i gérnej warstwy nawierzchni z kruszywa tamanego.
Istniejace zjazdy na dziatki zostang odtworzone do nowych warunkéw w zwigzku z korektg istniejacej niwelety nawierzchni
drogi

Dostep do drogi publiczne;j .

Przebudowywana droga lesna posiada istniejacy zjazd publiczny z drogi powiatowej nr 1553R o nawierzchni z kruszywa
tamanego. Ze wzgledu na zly stan techniczny zjazdu projektuje sie zgodnie z projektem zjazdu o nawierzchni jak droga
le$na tj. 20 cm ttucznia 32/63 mm i mieszalniki niezwigzanej 0/31,5 mm wraz zaklinowaniem 2/4 mm. Komunikacja drogi
lesnej nr 18 do drogi publicznej nr 1553 pozostaje bez zmian. W zakresie Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na zajecie
pasa drogowego w zwigzku z przebudowa zjazdu, zwigzanych z tym optat i projekt organizacji ruchu na czas robét.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45232452-5 - Roboty odwadniajgce
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1967413,91 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy
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[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 897884,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1535856,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1967413,91 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajgcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Remet Building Pawet Piekut
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5170144278

7.3.4) Miejscowosé: Kamien

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-20

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 897884,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjag zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4
6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1773552,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2521420,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1773552,73 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Remet Building Pawet Piekut
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5170144278

7.3.4) Miejscowosé: Kamien

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-20

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 1773552,73 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
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	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
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	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
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