**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Przebudowa dachu oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku OSP w Landeku**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Jasienica

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 072182255

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Jasienica 159

**1.5.2.) Miejscowość:** Jasienica

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 43-385

**1.5.4.) Województwo:** śląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL225 - Bielski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 334726200

**1.5.8.) Numer faksu:** 334726262

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@jasienica.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.jasienica.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://jasienica.logintrade.net/zapytania_email,173065,1a9cc2de3643bb9fe95cbfdafdb9eb2a.html

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa dachu oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku OSP w Landeku

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-a022d730-fee5-4cdb-b939-08b4385eabea

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00474639

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-08-28

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2024/BZP 00018810/11/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.16 Przebudowa dachu oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku OSP w Landeku

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00457560

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** ZP.271.28.2024

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 248008,76 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę dachu oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku OSP w Landeku.
1.1. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w SWZ i niżej wymienionych załącznikach do SWZ, tj.:
− projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 3 do SWZ,
− przedmiarach robót pełniących funkcję pomocniczą- załącznik nr 4 do SWZ,
− dokumentacji projektowej (obejmującej: projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego, projekty branżowe, wydane pozwolenie na budowę nr 220/24 z dnia 21.02.2024 r.), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 5 do SWZ.
1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Roboty rozbiórkowe
2) Roboty konstrukcyjno-budowlane.
3) Roboty budowlane wykończeniowe.
4) Roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych.
5) Roboty izolacyjne – izolacje cieplne i przeciwwilgociowe.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45223220-4 - Roboty zadaszeniowe

44232000-5 - Drewniane konstrukcje dachowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 256 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**
Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:
Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 256 ustawy Pzp, który stanowi, że: Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:

Z uwagi na stwierdzenie istotnych wad dokumentacji projektowej w zakresie branży elektrycznej oraz pilną potrzebę realizacji zamówienia w zakresie przebudowy dachu (przed sezonem zimowym) niemożliwe jest kontynuowanie procedury przedmiotowego postepowania w pierwotnie określonym zakresie. Natomiast rezygnacja z wykonania robót w branży elektrycznej (dla której niezbędne jest wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej) stanowiłaby znaczne zmniejszenie zakresu zamówienia oraz prowadziłaby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym.