Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa ujęcia wody w Gminie Nowa Brzeźnica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWA BRZEŹNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398669

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 103

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Brzeźnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-331

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@nowabrzeznica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: nowabrzeznica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
nowabrzeznica.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa ujęcia wody w Gminie Nowa Brzeźnica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b14cf00-bb70-11ee-b7da-22bd761ba7f3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00475902

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-08-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00026160/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa ujęcia wody w Gminie Nowa Brzeźnica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00066937

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 4065000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Konstantynów na dz. Nr 85/7 gm. Nowa Brzeźnica. Zamawiający przewiduje, że wskazane miejsce lokalizacji ujęcia i SUW zapewni oczekiwaną wydajność i jakość wód. Miarą zapewnienia odpowiedniej jakości wody pitnej będzie gwarancja osiągnięcia parametrów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, a następnie wykonać roboty budowlane zgodnie z opracowaną dokumentacją. W formie „Zaprojektuj i wybuduj".
Zakres zasilania z ujęcia Konstantynów obejmuje miejscowości:
a) Konstantynów,
b) Dworszowice Kościelne,
c) Madera,
d) Zimna Woda,
e) Stoczki.
W ogólnym ujęciu zamówienie obejmuje :

1) wykonanie i zatwierdzenie projektu robót geologicznych dla wykonania ujęcia wody o wydajności do 40 m3/h i głębokości do 100 m npt. – studnia szt.1;
2) wykonanie studni ujęcia wody i opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej wraz z przeprowadzeniem analiz wody;
3) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wody;
4) wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia na pobór wody;
5) wykonanie opinii o warunkach gruntowo – wodnych;
6) sporządzenie projektu zagospodarowania oraz projektu architektoniczno budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: decyzji, opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń;
7) zakres projektu:
a) zagospodarowanie terenu stacji wodociągowej,
b) część technologiczna i instalacyjna,
c) część budowlana i konstrukcyjna,
d) część elektryczna,
e) automatyka i sterowanie,
f) zjazd z działki nr ew. 85/7 na teren z drogi krajowej nr 42,
g) drogi, utwardzenie terenu oraz jego ukształtowanie.
8) sporządzenie projektów technicznych;
9) wykonanie robót budowlanych wraz z wszelkimi dostawami na podstawie powyższych projektów;
10) wykonanie kompletnego ujęcia i budynku SUW z technologią oraz niezbędną infrastrukturą;
11) zaprojektowanie i wykonanie odprowadzenia wód popłucznych do zbiornika naziemnego z rozsączeniem na działkę inwestora;
12) zaprojektowanie i wykonanie dwóch zbiorników naziemnych stalowych lub w konstrukcji żelbetowej wody pitnej o poj. V-75m3 każdy;
13) połączenie stacji SUW z istniejącym wodociągiem DN 160 na terenie działki 85/7;
14) wykonanie rozruchu technologicznego, przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla sieci i obiektów;
15) przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanych sieci i obiektów w użytkowanie;
16) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
17) pozyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na użytkowanie obiektu;
18) ubezpieczenie budowy z tytułu:
a) zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy;
b) zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.5.5.) Wartość części: 4900000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zakres części 2 tj. pełnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje w szczególności:
1) Uzgodnienia z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych na etapie przygotowywania koncepcji projektu oraz projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego, wraz z jego sprawdzeniem zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym dla przedmiotowej inwestycji;
2) Weryfikacja dokumentacji projektowej wielobranżowych tj. projektów budowlanych, wykonawczych w branżach: ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej zakończonej wydaniem opinii w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
3) Weryfikacja kosztorysów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych;
4) analizę merytoryczną dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych;
5) pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach (budowlanej, drogowej, elektrycznej, wod.-kan., telekomunikacyjnej) nad robotami budowlanymi opisanymi w dokumentacji projektowej wraz z wymaganiami szczegółowymi określonymi w SIWZ i Umowie na roboty budowlane zgodnie
z przedmiotem zamówienia dla części 1: „Budowa ujęcia wody w Gminie Nowa Brzeźnica”;
6) organizowanie, prowadzenie i protokołowanie narad koordynacyjnych z udziałem kierownika budowy i/lub kierowników robót branżowych, przedstawicieli Zamawiającego, wykonawców robót oraz innych zaproszonych osób; celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót;
7) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, Przepisami Prawa Budowlanego, warunkami technicznymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zasadami bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym BHP i P.POŻ.), jak również zawartą umową pomiędzy Inwestorem a wykonawcą robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego;
8) kontrolę materiałów i urządzeń dostarczanych na budowę, sprawdzanie ich jakości, zgodności z przedstawionymi dokumentami uprawniającymi do ich stosowania i dokumentacją wykonawczą, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
9) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów i urządzeń, w szczególności pod kątem ich zgodności z ofertą wykonawcy oraz dokumentacją projektową;
10) ciągłą kontrolę budowy w okresie trwania robót, obecność na budowie na każde żądanie Zamawiającego; Zamawiający dopuszcza do dłuższego niż 7 dni braku kontroli budowy w okresie trwania robót jedynie w nagłych losowych przypadkach oraz po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego okresu nieobecności;
11) zapoznanie się z treścią umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych i nadzorowanie prawidłowego wykonywania tych umów, a w szczególności przestrzeganie harmonogramów realizacyjnych, i koordynowanie robót w poszczególnych branżach;
12) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, w tym również ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych. Wymaga się, aby Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonał odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowalnych robót zanikających i ulegających zakryciu oraz uczestniczył w próbach i odbiorach technicznych niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych gotowości do odbioru i prób;
13) protokolarne potwierdzanie faktycznie wykonanych robót (bez prawa zwiększania zakresu robót) oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy z uwzględnieniem stanu zaawansowania robót;
14) akceptowanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, robót dodatkowych i zamiennych;
15) rozstrzyganie wątpliwości i sporów natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót;
16) udostępnianie Zamawiającemu na każde żądanie (pisemne bądź ustne) wszystkich dokumentów związanych z realizacją inwestycji w terminie do 3 dni, jeżeli jednak stworzenie tychże dokumentów (np. wyniki przeprowadzonych badań) nie będzie możliwe do wykonania w tym terminie, pisemne zobowiązanie inspektora co do terminu ich przekazania;
17) przyjęcie od wykonawcy robót budowlanych i parafowanie po sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, certyfikatami na znak bezpieczeństwa, deklaracjami zgodności wbudowanych materiałów itp. oraz inwentaryzacji geodezyjnej;
18) sprawdzanie i opiniowanie kosztorysów rozliczeniowych (w tym dodatkowych, zamiennych i zaniechanych) oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w terminie 7 dni od dnia dostarczenia ich przez wykonawców;
19) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi;
20) w zakres niniejszego zamówienia wchodzi również nadzór nad ewentualnymi robotami zamiennymi i dodatkowymi wykonywanymi przez Wykonawcę robót dla niniejszego zadania;

21) kontrola i prowadzenie wraz z kierownikiem budowy rozliczeń materiałów pochodzących z rozbiórki/demontażu przez cały czas realizacji zadania inwestycyjnego;
22) zawiadomienie Inwestora o każdym przypadku przebywania na terenie budowy osób nieupoważnionych do wykonywania przedmiotu zamówienia w szczególności niezgłoszonych w trybie art. 6471 kodeksu cywilnego Zamawiającemu podwykonawców, firm i innych osób trzecich, a biorących udział w wykonaniu przedmiotu umowy;
23) ocenianie wszelkich roszczeń i problemów wynikłych podczas wykonywania robót budowlanych i zgłaszanych przez wykonawcę robót budowlanych oraz rekomendowanie rozwiązań zapobiegającym sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne;
24) w zakresie niniejszego zamówienia wchodzi również nadzór nad robotami wykonywanymi przez podwykonawców dla danego zadania inwestycyjnego;
25) egzekwowanie utrzymywania porządku na Terenie budowy;
26) egzekwowanie od Wykonawcy Umowy Robót budowlanych przebywania w trakcie prowadzenia robót Kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych na Terenie budowy oraz aby wykonywali swoje obowiązki z należytą starannością;

4.5.3.) Główny kod CPV: 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 100000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4525170,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5145393,07 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4525170,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ECOJURA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5732734193

7.3.3) Ulica: 1 Maja 4

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-202

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4525170,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 140000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 140000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 140000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WZIR Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5732413170

7.3.3) Ulica: Aleja Jana Pawła II 69 lok. 11P

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-212

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 140000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące