Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania „Budowa oraz poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Repki”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA REPKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582055

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Parkowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Repki

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-307

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.skorupka@repki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://repki.bip.net.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-74b9cd4b-badb-44fe-bd74-410759ff986f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania „Budowa oraz poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Repki”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-74b9cd4b-badb-44fe-bd74-410759ff986f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00485343

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-09-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00440183

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: In.G.Km.271.16.1.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem jest realizacja zadania pn. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania „Budowa oraz poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Repki" które polega na wykonaniu:
1) Wymiana nawierzchni poliuretanowej wraz z malowaniem linii i uzupełnieniem podbudowy - 620,00 (Zdemontowana nawierzchnię należy zutylizować)
2) Wymiana uszkodzonej siatki na piłko chwytach wraz z jej zamocowaniem 800,00 m2
3) Modernizacja boiska z nawierzchni z trawy syntetycznej- 2 000,00 m2 tj.
- Rozluźnienie istniejącego granulatu
- Czyszczenie powierzchni specjalistyczną maszyną
-Uzupełnienie granulatu w ilości ok 5 kg/ 1 m2
- Szczotkowanie mechaniczne boiska
- Odtworzenie linii boiska
4) Poprawienie mocowania istniejących słupów piłko chwytów poprzez odkopanie słupów i ponowne zabetonowanie - 30 szt.
5) Remont budynku szatniowego - 1 komplet
W skład remontu planuje się do wykonania
- Wymiana desek elewacyjnych drewnianych budynku na deskę elewacyjna kompozytowa w kolorze do uzgodnienia z Zamawiający – 138 m2
- Wymiana deski tarasowej w wejściu do pomieszczeń wraz z pomalowaniem i zabezpieczeniem – 13 m2
- Odnowienie pomieszczeń budynku przez pomalowanie farba zmywalną
- Wymiana drzwiczek rozdzielni elektrycznej
- Remont progów drzwi zewnętrznych – 6 szt.
- Przełożenie kostki betonowej wraz z odbudowa podbudowy ok 60 m2

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie nawierzchni poliuretanowej zgodnej z aktualną PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni PU.
Wierzchnia warstwa nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Pod pod nawierzchnią PU jest warstwa typu ET o grubości 4 cm. Podbudowa jest wykonana z kruszywa łamanego i kamiennego. W załączeniu przekrój istniejącego boiska Podbudowę w ramach uzupełnienia należy wypełnić z kruszywa kamiennego i miału kamiennego średnio 2-5 cm w zależności od rodzaju ubytku wynikającego ze zdjęciem nawierzchni oraz jej wyrównaniem. Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu

SBR – podstawowy granulat z recyklingu w kolorze czarnym
Aktualny stan zabudowy obiektu pozwala na poprawienie mocowania piłkochwytów.
Wywóz i utylizacja zdemontowanej nawierzchni wchodzi w zakres zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 428442,21 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 428442,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 428442,21 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BPMET Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8231671945

7.3.3) Ulica: Sawice-Bronisze 1

7.3.4) Miejscowość: Repki

7.3.5) Kod pocztowy: 08-307

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 428442,21 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-09-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy