Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Prace budowlane dotyczące placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich w Jaśle realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Jasło

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 12

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@um.jaslo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://um.jaslo.pl/pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://um-jaslo.logintrade.net/zapytania_email,169338,2d6d65abe033f311b54564ae32453ea0.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Prace budowlane dotyczące placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich w Jaśle realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5786d58-3865-11ef-880f-0e435a8a43bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00486770

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-09-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00091172/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Prace budowlane dotyczące placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich w Jaśle realizowane w ramach regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027h

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Rozwój infrastruktury edukacyjnej w jasielskich przedszkolach

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00393895

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FE.042.36.2.2024:1

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I - Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6 w Jaśle przy ul. Mikołaja Kopernika 8a, 38-200 Jasło

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45236100-1 - Wyrównywanie terenu obiektów sportowych

4.5.5.) Wartość części: 442468,28 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II - Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 9 w Jaśle przy ul. Szkolna 38, 38-200 Jasło

Działka nr ewid . 603/1, 602/4, 591/1, 590

Elementy istniejące placu zabaw należy zdemontować i złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W ramach prac należy dostarczyć i zamontować m.in. wyposażenia edukacyjnego placu zabaw, ławki i kosze na śmieci oraz wykonanie systemowej nawierzchni bezpiecznej EPDM dedykowanej do placów zabaw o grubości odpowiednio dobranej do parametru „HIC” każdego elementu.
Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, bezspoinowa, antypoślizgowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana „in situ” (bezpośrednio na placu budowy). Nie dopuszcza się zastosowania płytek poliuretanowych.

Każda nawierzchnia bezpieczna wydzielona od terenu zielonego obrzeżami betonowymi.

Projektuje się ścieżki i place z kostki brukowej oraz nawierzchnie żwirowe. Należy wykonać niewielkie wzniesienie do montażu zjeżdżalni i tunelu.

Piesze dojścia i place wykonać jako nawierzchnie rozbieralne z kostki brukowej gr. 6,0cm z przeznaczeniem do ruchu pieszego.
Proponowane warstwy podbudowy:
1. Kostka betonowa 6,0cm
2. Podsypka piaskowa 4,0cm
3. Pospółka zagęszczona mechanicznie 30,0cm
4. Istn. grunt rodzimy

Należy wykonać nawierzchnie żwirowe w projekcie ze żwirku płukanego białego. Grubość łączna nawierzchni 30,0cm.
Przed sypaniem żwirku na grunt rodzimy wyłożyć geowłókninę
Prace obejmują wymianę części ogrodzenia na nowe panelowe. Kompletny system ogrodzenia panelowego h=150,0[cm].

Należy wykonać niwelację terenu wokół przedmiotowego placu zabaw oraz wykonać sztuczny nasyp pod montaż zjeżdżalni i tunelu. Szczegóły w części rysunkowej. Nawierzchnie zazielenić trawą. Spadki w kierunku działki Inwestora, tak by wody opadowe powierzchniowe kierować na teren własny Inwestora.

Wymagane dokumenty dotyczące urządzeń:
1. Atest Higieniczny PZH lub równoważne
2. Badania, atesty i certyfikaty potwierdzające zgodność proponowanych urządzeń z wymaganiami normy PN–EN 1176:1-

2009 lub równoważne i potwierdzające wymogi dotyczące urządzeń, wydane przez jednostkę akredytowaną

W ramach projektu planuje się montaż LAMPY SOLARNE jedno-kierunkowe – 3 kpl.

Pozostałe parametry opisano w Projekcie Zagospodarowania Terenu i Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 4 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.5.) Wartość części: 618016,15 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część III- Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 10 w Jaśle przy ul. Józefa Ducala 3, 38-200 Jasło

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.5.) Wartość części: 384633,65 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część IV- Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 11 w Jaśle przy ul. Władysława Sikorskiego 10, 38-200 Jasło

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.5.) Wartość części: 447091,62 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 459200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 605160,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 459200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Grupa EPX Paweł Matera

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8722171519

7.3.4) Miejscowość: Pustków

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 459200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wykonawca pismem z dnia 02.08.2024 uchylił się od podpisania umowy.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 418193,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 573918,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 418193,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Argon Klaudiusz Półtorak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7951307262

7.3.4) Miejscowość: Przemyśl

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 418193,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 516802,34 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 674655,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 516802,34 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Argon Klaudiusz Półtorak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7951307262

7.3.4) Miejscowość: Przemyśl

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 516802,34 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące