Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zadaszeniem w formule „zaprojektuj i wybuduj”, z podziałem na 2 zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kalwaria Zebrzydowska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182060

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 7

1.5.2.) Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-130

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 338766218

1.5.8.) Numer faksu: 338766301

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@kalwaria-zebrzydowska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-349a5c68-e2a0-11ee-a01e-f641a8763d5f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zadaszeniem w formule „zaprojektuj i wybuduj”, z podziałem na 2 zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-349a5c68-e2a0-11ee-a01e-f641a8763d5f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00487864

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-09-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00032701/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zadaszeniem w formule "zaprojektuj i wybuduj", z podziałem na 2 zadania

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00247224

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3728108,15 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem metalowym o konstrukcji samonośnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzycach Wielkich: Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej, budowie i przekazaniu do użytkowania inwestycji budowy budynku użyteczności publicznej - hali sportowej OLIMPIA wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu wokół inwestycji, zlokalizowanej w miejscowości Zarzyce Wielkie, zgodnie z założeniami „Programu Olimpia”.
Na terenie objętym opracowaniem znajduje się budynek Szkoły Podstawowej pełniący funkcję dydaktyczną. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9 m x 18 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji uzupełniającej program oświatowy placówki. Przewiduje się budowę budynku jednokondygnacyjnego z zadaszeniem metalowym o konstrukcji samonośnej ze stropodachem wykończonym blachą.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

4.5.5.) Wartość części: 1854472,59 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Barwałdzie Średnim: Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej,

budowie i przekazaniu do użytkowania inwestycji budowy budynku użyteczności publicznej - hali sportowej OLIMPIA wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu wokół inwestycji, zlokalizowanej w miejscowości Barwałd Średni, zgodnie z założeniami „Programu Olimpia”. Na terenie objętym opracowaniem znajduje się budynek Szkoły Podstawowej pełniący funkcję dydaktyczną oraz budynek świetlicy wspomagającej działalność placówki oświatowej oraz będącej miejscem okazjonalnych spotkań okolicznej społeczności i stowarzyszeń. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9 m x 18 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji uzupełniającej program oświatowy placówki. Przewiduje się budowę budynku jednokondygnacyjnego z zadaszeniem metalowym o konstrukcji samonośnej ze stropodachem wykończonym blachą.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

4.5.5.) Wartość części: 1873635,56 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu na zadanie nr 1 zostały złożone 4 oferty. Oferta z najniższą ceną wynosi 3 543 630,00 złotych brutto. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 2 167 000,00 złotych, w związku z powyższym zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 2 w dniu 06.06.2024 r. (07.06.2024 r. udostępniono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie internetowej prowadzonego postępowania, w BIP i przekazano do wykonawców). Pismem z dnia 18.07.2024 r. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (PHU GAWLIK Paweł Gawlik ul. Oświęcimska 25, 32-625 Skidziń) poinformował, że nie jest w stanie zrealizować zadania w wymaganych przez Zamawiającego terminach.
Zgodnie z art. 263 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. Dokonano ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców. Wg dyspozycji art. 252 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający zwrócił się do wykonawcy, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty z uwagi na fakt, że termin związania ofertą upłynął. Wykonawca nie wyraził zgody na wybór oferty po upływie terminu związania ofertą. Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę Zamawiający zobligowany jest do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Ponadto cena oferty przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0