Ogtoszenie nr 2024/BZP 00496725 z dnia 2024-09-12

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Modernizacja SKATEPARKU w miejscowosci Przyboréw na dz. nr 888/1.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Borzecin

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000532180
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Borzecin

1.5.2.) Miejscowos¢: Borzecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-825

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@borzecin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.borzecin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b2e45fb2-adc5-4778-ad4b-41b169824fe9

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Modernizacja SKATEPARKU w miejscowosci Przyboréw na dz. nr 888/1.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-b2e45fb2-adc5-4778-ad4b-41b169824fe9
2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00496725

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-09-12

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00038113/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.4 Modernizacja SKATEPARKU w miejscowosci Przyboréw na dziatce nr 888/1

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00443055
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Ogtoszenie nr 2024/BZP 00496725 z dnia 2024-09-12

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: |ZP.271.08.2024
4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robét budowlanych pn: ,Modernizacja SKATEPARKU w miejscowosci
Przyboréw na dz. nr 888/1”. Zadanie wspotfinansowane w formie dotacji celowej z budzetu Wojewddztwa Matopolskiego w
ramach projektu ,Matopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa” - MIRS” w 2024 roku.

2. Zakres przedmiotu zaméwienia:

W ramach zadania planuje sie wymiane 3 figur skateparku umieszczonych na ptycie betonowej o powierzchni 350 m2 (10m
x 35m) — demontaz wraz z utylizacjg i montaz nowych urzgdzen o wymiarach (dtugos¢, szerokos¢, wysokosc¢):

a) bank rampa — 416*488*150

b) funbox z grindboxem 3/3 + grindbox 1 — 720/364*244/122*60/25

¢) minirampa + wall — 977*610*100

Dopuszcza sie zmiane wymiarow urzadzen +/- 2%.

Porecz prosta i tawka (znajdujgce sie¢ w dokumentacji projektowej)— to urzadzenia (figury) ktére nie podlegajg wymianie (nie
wchodza w zakres zamowienia).

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 227550,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 292757,86 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 227550,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PT M. Ignaciuk Spétka Komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9581736189

7.3.4) Miejscowos¢: Gdynia

7.3.5) Kod pocztowy: 81-061

7.3.6.) Wojewodztwo: pomorskie
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Ogtoszenie nr 2024/BZP 00496725 z dnia 2024-09-12

7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli s juz znani:

Zakres zaméwienia, ktory wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy: Produkcja, dostawa i montaz
urzadzen modutowego skateparku. Okres wykonawczy i gwarancyjny zadania.
Nazwa podwykonawcy: ,PT” s.c. M. Ignaciuk T. Dabrowski z siedziba przy ul. Hutniczej 47, 81-061 Gdynia

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-09
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 227550,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 90 dni
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