Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Adaptacja pomieszczeń kuchni na potrzeby pokoju hotelowego w ramach projektu „Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Ekonomicznych im. W. Kofrantego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270156477

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Raciborska 3

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-074

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bip@zse-korfanty.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zse-korfanty.katowice.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_katowice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Adaptacja pomieszczeń kuchni na potrzeby pokoju hotelowego w ramach projektu „Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-937c7124-7e67-4b00-ad25-f90f188998df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00497227

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00433913/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Adaptacja pomieszczeń kuchni na potrzeby pokoju hotelowego w ramach projektu „Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00434266

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/463/2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące swym zakresem adaptację pomieszczeń kuchni na potrzeby pokoju hotelowego z częścią sypialną, łazienką, przedpokojem oraz pomieszczeniem technicznym, w szczególności:
1. Zakres robót budowlanych :
˜ prace przygotowawcze, demontażowe,
˜ demontaż i powtórny montaż grzejnika,
˜ wykucia, montaż nadproża,
˜ montaż stolarki drzwiowej aluminiowej,
˜ rozebranie ścianki działowej z cegły,
˜ ścianki działowe,
˜ montaż wykładziny PVC wraz z przygotowaniem podłoża,
˜ tynki gipsowe,
˜ montaż profili ochronnych narożnikowych,
˜ gładź gipsowa,
˜ zabudowa g-k pionów kanalizacyjnych, CO,
˜ dwukrotne malowanie sufity, ściany wraz z gruntowaniem w pomieszczeniach oraz łazience,
˜ wykonanie hydroizolacji w łazience,
˜ ułożenie płytek ściennych w łazience,
˜ ułożenie płytek na posadzce w łazience,
˜ dostawa i montaż fototapety ,
˜ dostawa i montaż zabudowy meblowej,
˜ dostawa i montaż luster wraz z oświetleniem LED,
˜ utylizacja i wywóz materiału z rozbiórki.
2. Zakres robót instalacyjnych sanitarnych:
˜ roboty ziemne, odkopywanie poziomu,
˜ demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego,
˜ wykucie bruzd w wylewce betonowej i ścianach,
˜ demontaż wpustu żeliwnego,
˜ demontaż rurociągu PVC,
˜ montaż rurociągu PVC wraz z izolacją oraz włączeniem do istniejącej instalacji,
˜ montaż instalacji wod.-kan.,
˜ próba szczelności instalacji,
˜ demontaż baterii, zlewozmywaka, zlewu,
˜ demontaż okapów wentylacyjnych,
˜ dostawa i montaż zasobnikowego podgrzewacza wody,
˜ dostawa i montaż baterii,
˜ dostawa i montaż umywalki z szafką i blatem,
˜ dostawa i montaż kabiny natryskowej,
˜ dostawa i montaż ustępu,
˜ dostawa i montaż wanny,
˜ dostawa i montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej wraz z baterią , szafką i blatem,
˜ utylizacja i wywóz materiału z rozbiórki,
3. Zakres robót instalacyjnych elektrycznych:
˜ demontaż opraw, gniazd, przewodów wraz z inwentaryzacją,
˜ dostawa i montaż tablicy rozdzielczej wraz z osprzętem,
˜ wykucie bruzd i ułożenie przewodów w tym przewody p.poż,
˜ dostawa i montaż osprzętu, łączników i gniazd wtyczkowych,
˜ dostawa i montaż instalacji uziemienia wyrównawczego,
˜ dostawa i montaż opraw oświetleniowych,

˜ wykonanie pomiarów,
˜ utylizacja i wywóz materiału z rozbiórki
Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane, dostawy i inne czynności zgodnie z celem Inwestycji, opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ, a także ze dokumentacją projektową i innymi decyzjami w zakresie niezbędnym do pełnej realizacji i odbioru Inwestycji – wymienione przez Zamawiającego dokumenty zawarte są w załączniku Nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie stawił się w wyznaczonym terminie tj. 05.09.2024 r. w celu podpisania umowy, Zamawiający wezwał ponownie Wykonawcę wyznaczając nowy, ostateczny termin jej zawarcia na dzień 09.09.2024 do godz.15:00. Wykonawca ponownie uchylił się od podpisania umowy. W związku z powyższym na podstawie art. 255 ust. 7 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnił postępowanie j/w.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 145200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 213173,85 PLN