Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Fredropol – Część I i II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Fredropol

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900430

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fredropol 15

1.5.2.) Miejscowość: Fredropol

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-734

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 671 98 18

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@fredropol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.fredropol.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/fredropol

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Fredropol – Część I i II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99b253b8-cb10-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00498195

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00054557/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Fredropol

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00104876

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KI.271.2.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1760239,87 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w miejscowościach popegeerowskich tj: Kupiatycze, Młodowice, Fredropol, Sierakośce, Sólca, Huwniki, Makowa, Rybotycze, Posada Rybotycka, Darowice, Kalwaria Pacławska oraz w dwóch miejscowościach Kłokowice i Koniusza, które nie są miejscowościami popegeerowskimi w Gminie Fredropol. Przebudowa tych dróg wpłynie korzystnie na mieszkańców wiosek popegeerowskich ponieważ ułatwi komunikację między mieszkańcami wsi popegeerowskich a sąsiednimi społecznościami, co będzie sprzyjało wymianie doświadczeń, współpracy i integracji społeczności. W ramach przebudowy nastąpi zmiana nawierzchni dróg żwirowych na asfaltowe, odmulenie-udrożnienie przydrożnych rowów oraz przebudowa przepustów.

Część 1 obejmuje:
PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY FREDROPOL W MIEJSCOWOŚCIACH: KUPIATYCZE, MŁODOWICE, FREDROPOL, DAROWICE, KŁOKOWICE
Kupiatycze
• Droga dz. nr 233, 418
• Droga dz. nr 228/1
• Droga dz. nr 230
• Droga dz. nr 237/1; 237/2
Młodowice
• Droga dz nr 274
• Droga dz nr 202
• Droga dz nr 331
• Droga dz nr 160, 159/1, 154, 163/2, 153/2
Fredropol
• Droga dz. nr 390/1
• Droga dz. nr 426/1
• Droga dz. nr 193/3
• Droga dz. nr 406
• Droga dz. nr 396
• Przebudowa drogi gminnej nr 116125R Fredropol przy Gminie w km 0+000 - 0+995, dz. nr 390/1, 406, 407
Darowice
• Droga od mostu do powiatowej nakładka dz. nr 376/4, 380
• Droga dz. nr 45/1
Kłokowice
• Droga dz. nr 301/2 i dz. nr 303

3. Ogólny zakres robót obejmuje
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
˜ Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej
˜ Zdjęcie humusu i darniny
˜ Rozbiórka elementów dróg, ulic i ogrodzeń
ROBOTY ZIEMNE
˜ Wykonanie wykopów
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
˜ Wykonanie przepustów z rur karbowanych polietylenowych
˜ Regulacja pionowa wpustów studni rewizyjnych oraz urządzeń ściekowych
PODBUDOWA
˜ Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
˜ Warstwa odsączająca

˜ Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
˜ Podbudowa z mieszanki niezwiązanej
˜ Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem 3–5MPa.
NAWIERZCHNIE
˜ Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca
˜ Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna
˜ Frezowanie nawierzchni asfaltowych
˜ Siatka wzmacniająca
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
˜ Umocnienie powierzchniowe skarp i dna
˜ Przepusty pod zjazdami z rur polietylenowych PEHD spiralnie karbowanych
˜ Pobocza utwardzone kruszywem
˜ Rowy
ELEMENTY ULIC
˜ Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

44113800-3 - Materiały do układania nawierzchni drogowych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

44113810-6 - Wykończenia nawierzchni

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 2165095,04 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w miejscowościach popegeerowskich tj: Kupiatycze, Młodowice, Fredropol, Sierakośce, Sólca, Huwniki, Makowa, Rybotycze, Posada Rybotycka, Darowice, Kalwaria Pacławska oraz w dwóch miejscowościach Kłokowice i Koniusza, które nie są miejscowościami popegeerowskimi w Gminie Fredropol. Przebudowa tych dróg wpłynie korzystnie na mieszkańców wiosek popegeerowskich ponieważ ułatwi komunikację między mieszkańcami wsi popegeerowskich a sąsiednimi społecznościami, co będzie sprzyjało wymianie doświadczeń, współpracy i integracji społeczności. W ramach przebudowy nastąpi zmiana nawierzchni dróg żwirowych na asfaltowe, odmulenie-udrożnienie przydrożnych rowów oraz przebudowa przepustów.

Część 2 obejmuje:
PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY FREDROPOL W MIEJSCOWOŚCIACH: SIERAKOŚCE, SÓLCA, HUWNIKI, MAKOWA, RYBOTYCZE, POSADA RYBOTYCKA, KALWARIA PACŁAWSKA, KONIUSZA
Sierakośce
• Droga dz. nr 341, 344
• Droga dz. nr 265/2
Sólca
• Droga dz nr 22
Huwniki
• Droga dz. nr 1028/4
Makowa
• Droga dz. nr 112
Rybotycze
• Droga dz. nr 237, 245
• Droga dz. nr 454/1
Posada Rybotycka
• Droga dz. nr 4/2. 45, 46
Kalwaria Pacławska
• Droga dz. nr 481, 482, 483, 493
• Droga dz. nr 345/1
• Droga dz. nr 296, 307

• Droga dz. nr 123
Koniusza
• Droga dz. nr 14/3
3. Ogólny zakres robót obejmuje
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
˜ Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej
˜ Zdjęcie humusu i darniny
˜ Rozbiórka elementów dróg, ulic i ogrodzeń
ROBOTY ZIEMNE
˜ Wykonanie wykopów
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
˜ Wykonanie przepustów z rur karbowanych polietylenowych
˜ Regulacja pionowa wpustów studni rewizyjnych oraz urządzeń ściekowych
PODBUDOWA
˜ Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
˜ Warstwa odsączająca
˜ Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
˜ Podbudowa z mieszanki niezwiązanej
˜ Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem 3–5MPa.
NAWIERZCHNIE
˜ Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca
˜ Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna
˜ Frezowanie nawierzchni asfaltowych
˜ Siatka wzmacniająca
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
˜ Umocnienie powierzchniowe skarp i dna
˜ Przepusty pod zjazdami z rur polietylenowych PEHD spiralnie karbowanych
˜ Pobocza utwardzone kruszywem
˜ Rowy
ELEMENTY ULIC
˜ Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

44113800-3 - Materiały do układania nawierzchni drogowych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

44113810-6 - Wykończenia nawierzchni

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 1230430,07 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2165095,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2273844,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2165095,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Transportowo Drogowy

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7951963753

7.3.3) Ulica: Jasińskiego

7.3.4) Miejscowość: Przemyśl

7.3.5) Kod pocztowy: 37-700

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2165095,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-06-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1230430,07 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1297795,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1230430,07 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Transportowo Drogowy

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7952307413

7.3.3) Ulica: Jasińskiego

7.3.4) Miejscowość: Przemyśl

7.3.5) Kod pocztowy: 37-700

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1230430,07 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-06-30