Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: '"Modernizacja ulicy Gen. Wł. Sikorskiego w Wyszkowie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wyszkow

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667994

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Róż 2

1.5.2.) Miejscowość: Wyszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 742 42 01

1.5.8.) Numer faksu: 29 742 42 09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@wyszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wyszkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://wyszkow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: '"Modernizacja ulicy Gen. Wł. Sikorskiego w Wyszkowie"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-29f6b807-3862-11ef-b37c-4e696a6d8c25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00512651

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00067549/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja ulicy Gen. Wł Sikorskiego w Wyszkowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00392673

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ROZ.271.22.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych.
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad modernizacją 2 odcinków ulicy Gen. Wł. Sikorskiego w Wyszkowie:
- od ul. Pułtuskiej do ronda im. mjr pil. Jana Mioduchowskiego,
- od ronda im. mjr pil. Jana Mioduchowskiego do ul. Monte Cassino.

Zakres robót budowlanych obejmuje: budowę drogi polegającą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 1 754,72 mb oraz budowę dróg pieszych i rowerowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowy sieci c.o., gazociągu, wodociągu i sieci teletechnicznej, w tym m.in.:
a) roboty ziemne, przygotowawcze;
b) okrawężnikowanie;
c) wykonanie jezdni dł. 1 754,72 m o nawierzchni asfaltowej KR 3 – 13 916,45 m2;
d) wykonanie zjazdów nawierzchni asfaltowej – 184,30 m2;
e) wykonanie zjazdów nawierzchni z betonowej kostki brukowej – 5 200,48 m2;
f) wykonanie parkingów z betonowej kostki brukowej – 517,67 m2;
g) wykonanie dróg dla pieszych z betonowej kostki brukowej – 5 993,72 m2;
h) wykonanie dróg dla rowerów z betonowej kostki brukowej – 1 480,05 m2;
i) wykonanie dróg dla rowerów o nawierzchni asfaltowej – 2 121,00 m2;
j) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
k) humusowanie terenu z obsiewem trawą – 12 134,04 m2;
l) budowa kanalizacji deszczowej:
- kanały z rur PP SN8 Ø500 mm – 545,85 m;
- kanały z rur PP SN8 Ø400 mm – 1 314,21 m;
- kanały z rur PP SN8 Ø315 mm – 460,80 m;
- kanały z rur PVC SN8 Ø200 mm – 568,71 m;
- rurociąg tłoczny (PE,PEHD) Ø200 mm – 52,49 m;
- przepompownia ścieków deszczowych – 1 szt.;
- studnie betonowe Ø1200 mm z pierścieniem odciążającym i włazem klasy D400 – 111 szt.;
- wpusty uliczne żeliwne D400 na rurze DN 425 mm wraz z pierścieniami odciążającymi – 142 szt.

m) przebudowa kolizji sieci podziemnych:
- sieć c.o.;
- sieć gazowa;
- sieć wodociągowa;
- sieć teletechniczna.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie przed upływem terminu składania ofert z powodu wystąpienia okoliczności powodujących, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione i podpisanie umowy na warunkach określonego zamówienia stało się bezprzedmiotowe dla Zamawiającego. Zamawiający ogłosił postępowanie na pełnienie nadzoru inwestycyjnego w związku z ogłoszeniem postępowania na "Modernizację ulicy Gen. Wł. Sikorskiego w Wyszkowie", które z

powodu wystąpienia dużej liczby uzasadnionych żądań zmiany treści SWZ w związku z niespójnościami i brakami w opisie przedmiotu zamówienia, zostało unieważnione. W związku z powyższym dalsze prowadzenie w/w postępowania jest bezzasadne.