Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Kraszewskiego, ul. 1 Maja, ul. Żeromskiego, ul. Reja, ul. Dąbrowskiej, ul. Sienkiewicza, ul. Konopnickiej i ul. Prusa w Kazimierzu Biskupim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAZIMIERZ BISKUPI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019102

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Kazimierz Biskupi

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-530

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@kazimierz-biskupi.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip3.wokiss.pl/kazimierzbiskupi/bip/zamowienia-publiczne.html

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-kazimierz-biskupi

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa ul. Kraszewskiego, ul. 1 Maja, ul. Żeromskiego, ul. Reja, ul. Dąbrowskiej, ul. Sienkiewicza, ul. Konopnickiej i ul. Prusa w Kazimierzu Biskupim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be2470f2-1c6b-47b7-99a9-a2546c23d2fa

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00514125

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00032159/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa ul. Kraszewskiego, ul. 1 Maja, ul. Żeromskiego, ul. Reja, ul. Dąbrowskiej, ul. Sienkiewicza, ul. Konopnickiej i ul. Prusa w Kazimierzu Biskupim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00454006

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: INR.271.8.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ul. Kraszewskiego, ul. 1 Maja, ul. Żeromskiego, ul. Reja, ul. Dąbrowskiej, ul. Sienkiewicza, ul. Konopnickiej i ul. Prusa
w Kazimierzu Biskupim" w zakresie wykonania: nowej nawierzchni jezdni o długości ok. 2,426 km, drogi rowerowej o długości ok. 2,038 km, chodników o długości ok. 2,981 km, sieci kanalizacji deszczowej, nowego oświetlenia ulicznego i elementów zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także dwóch skrzyżowań typu rondo.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
- roboty ziemne;
- frezowanie i wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi
- wykonanie elementów ulic: krawężniki, obrzeża, ławy
- wykonanie nawierzchni chodników, zjazdów z betonowej kostki brukowej
- wykonanie ścieżki rowerowej
- wykonanie oświetlenia ulicznego typu LED
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego
- wykonani dwóch skrzyżowań typu rondo
- wykonanie wyniesionego skrzyżowania
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami
- wykonanie tablic informacyjnych
- oznakowanie pionowe oraz znaki aktywne;
- usunięcie kolizji telekomunikacyjnej
- usunięcie kolizji gazociągowej
- usuniecie kolizji energetycznej
- wykonanie zatoki autobusowej
- wykonanie obiektu toalet
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów
- roboty wykończeniowe i towarzyszące;
- inwentaryzacja powykonawcza.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może jej zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10352193,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 17354196,27 PLN