Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji wraz z przyłączami na terenie Gminy Wieliszew

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIELISZEW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013270577

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliszew

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-135

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzp@wieliszew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wieliszew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ff0185e6-a65b-4581-aabc-b3c09bcdc4b0

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa kanalizacji wraz z przyłączami na terenie Gminy Wieliszew

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff0185e6-a65b-4581-aabc-b3c09bcdc4b0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00519290

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00065328/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wieliszew

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00406338

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZZP.271.1.18.2024.PR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej i wykonanie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków w msc. Michałów Reginów
Część 1 zamówienia obejmuje:
Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno – grawitacyjnej w ulicach: Długiej, Prostej i Krótkiej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Długiej w miejscowości Michałów-Reginów. Zamówienie należy wykonać na podstawie udostępnionej dokumentacji technicznej. Roboty będące przedmiotem zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń zgodnych z dokumentacją techniczną, Polskimi Normami, posiadających wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Zadanie 2: Zaprojektowanie i wykonanie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków w msc. Michałów Reginów. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie Gminy Wieliszew w miejscowości Michałów Reginów, dz. ew. nr 888/5, 887/6, 887/5, 886/6 Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków w msc. Michałów Reginów spełniającej normy PN-EN12566-3. Zakres robót obejmuje budowę biologicznej oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. Kompletna przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków (PBOŚ) musi spełniać wytyczne normy PN-EN12566-3. Dostarczane urządzenia mają być kompletnymi, fabrycznie nowymi produktami.

Zamówienie należy wykonać na podstawie udostępnionej dokumentacji technicznej. Roboty będące przedmiotem zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń zgodnych z dokumentacją techniczną, Polskimi Normami, posiadających wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45262640-9 - Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 5747366,85 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Michałów-Reginów

Część 2 zamówienia obejmuje:
Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej na dz. ew. nr 341/1, 341/3, 341/4, 341/5, obręb 0019 Michałów-Reginów oraz dz. ew. nr 195/3, obręb 0009 Łajski, w tym:
1) budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC wraz z przyłączami DN160 PVC w ulicy Nowodworskiej w granicach drogi wojewódzkiej 632, na odcinku od ul. Głównej (tory PKP) w Michałowie-Reginowie do włączenia w istniejącą studnię przy

posesji N1 (dz. nr 372/1) w Łajskach,
2) budowa rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej 2xDN 90 PE w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 632, na odcinku od połączenia z rurociągiem tłocznym w ul. Wrzosowej do studzienki rozprężnej SR1,
3) budowa kanalizacji deszczowej DN 250÷DN 400 GRP wzmocnionego włóknem szklanym w ulicy Nowodworskiej w granicach drogi wojewódzkiej 632 na odcinku od ul. Głównej (tory PKP) w Michałowie-Reginowie do wysokości posesji N23 (działka 365/2) w Łajskach.

Zamówienie należy wykonać na podstawie udostępnionej dokumentacji technicznej. Roboty będące przedmiotem zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń zgodnych z dokumentacją techniczną, Polskimi Normami, posiadających wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45262640-9 - Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 13111891,97 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Gmina Wieliszew (dalej „Zamawiający”) działając na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4