Ogtoszenie nr 2024/BZP 00519484 z dnia 2024-09-27

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»Przebudowa ul. Spétdzielczej w Srodzie Slaskiej celem poprawy dojazdu do IOB w podstrefie LSSE” w formule
»zaprojektuj i wybuduj”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Sroda Slaska

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 931935069
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolnosci 5

1.5.2.) Miejscowos$é: Sroda Slaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-300

1.5.4.) Wojewédztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wroctawski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@srodaslaska.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://srodaslaska.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://srodaslaska.logintrade.net/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramqwej:
~Przebudowa ul. Spétdzielczej w Srodzie Slaskiej celem poprawy dojazdu do IOB w podstrefie LSSE” w formule ,zaprojektuj
i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-77 1beed8-6a67-439f-bd7c-e0af40205f65
2.5.) Numer ogltoszenia: 2024/BZP 00519484

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-09-27

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogltoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00409346

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamdwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy
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| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP 271.8-25/24
4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét opisanych jako:

Przebudowa ul. Spétdzielczej w Srodzie Slaskiej celem poprawy dojazdu do I0B w podstrefie LSSE w zakresie przebudowy
drogi wraz z urzadzeniami obstugujgcymi ruch pieszy , zagospodarowaniem wéd opadowych, kanatem technologicznym,
usunieciem kolizji i urzadzeniem zieleni.

Lokalizacja drogi: Ul. Spétdzielcza w Srodzie Slaskiej jest waznym ciagiem komunikacyjnym taczacym podstrefe Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej i zlokalizowany tam Sredzki Inkubator Przedsiebiorczosci(IOB), Osiedle Zachodnie z
centrum handlowym i ulicami wylotowymi do stacji PKP i DK94. Ul. Spoétdzielczg swiadczone sa przewozy pasazerskie
komunikacjg miejska SKP funkcjonujaca przy wsparciu rzadowym w ramach Funduszu Rozwoju Przewozéw Autobusowych.
Ul. Spotdzielcza jest drogg o duzym znaczeniu dla osob w wieku emerytalnym, ktoérzy chetnie uprawiajg przylegte ogrody
dziatkowe ROD XX-lecie. Wspomniany wyzej Sredzki Inkubator Przedsiebiorczo$ci, jako I0B wspétpracujacy z LSSE i WPT,
jest instytucjg majaca na celu rozwdj i pobudzanie lokalnej przedsiebiorczosci poprzez wsparcie lokalowe, szkoleniowe oraz
doradcze. Stan techniczny drogi: Obecny stan techniczny drogi jest bardzo zty — liczne koleiny, brak kanalizacji deszczowej
oraz zapadliny drogi i zastoiny wody, ktére szczegdlnie po intensywnych deszczach powodujg uszkodzenia pojazdow
samochodowych, a bardzo waski, nie spetniajacy zadnych norm chodnik utrudnia przemieszczanie sie pieszych, co bardzo
negatywnie wptywa na bezpieczenstwo ruchu pieszo-rowerowego. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji niebezpiecznych ze
wzgledu na duzg intensywnos$¢ ruchu samochodowego do oraz z Osiedla Zachodniego. Kluczowe dane dot. inwestyciji:
Inwestycja obejmujaca przebudowe ul. Spétdzielczej w kierunku do mostu na rzece Sredzka Woda — doptyw Odry. W
ramach inwestycji zaplanowano wymiane i wzmocnienie podbudowy, budowy nowej nawierzchni jezdni oraz chodnikow i
elementéw infrastruktury drogowej, tj., przej$é dla pieszych i przystankéw komunikacji publicznej SKP. Jezdnia o dtugosci
wynoszacej 410m z chodnikiem z kostki betonowej Chodnik o szerokosci zgodnej z przepisami prawa budowlanego.
Ponadto w obszarze niezajetym chodnikiem oraz jezdnig zostanie wykonana strefa zieleni i nasadzenia drzew. Planowana
inwestycja zostanie wykonana w schemacie zaprojektuj wybuduj.

Przedmiotem zamowienia w formule ,zaprojektuj i wybuduj” jest:

1) opracowanie kompletnej dokumentac;ji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz

* uzyskaniem niezbednego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia robot nie
wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe lub decyzji ZRID oraz

* przygotowanie materiatéw, ztozenie wniosku oraz uzyskanie ostatecznej decyzji decyzji pozwolenia na budowe (lub decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej — jezeli zajdzie taka potrzeba),

a takze uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego oraz

2) wykonanie robét budowlanych

na przedmiotowym zadaniu w oparciu 0 dokumentacje projektowg opracowang przez Wykonawce, STWiORB (opracowane
przez Wykonawce i wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 1129) oraz odpowiednie przepisy prawa.

Przebudowa ul. Spétdzielczej w Srodzie Slaskiej zaktada:

- wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej: dlugos¢: 400-410 mb, szerokos¢: 5,50 m (6,00 m — wigczenie do
istniejacej drogi — nawigzanie szerokosciowe), powierzchnia: ok. 2380 — 2400 m2. Przebudowa drogi zaktada wykonanie
drogi na ul. Spotdzielczej wraz ze zjazdami na drogi boczne.

- wykonanie chodnikéw z kostki betonowej: dtugosé: 450-460 mb, szerokos¢: 1,80 m (zgodnie z przepisami — zwezenie do
1,40 m na odcinku od strony ul. Malczyckiej w Srodzie Slaskiej, z uwagi na istniejace obiekty).

- wykonanie odwodnienia (kanalizacji deszczowej): przyjeto szacunkowo 450-460 mb kanalizacji, 10 studni, 10 wpustow
oraz 40 mb przykanalikéw — ostateczne rozwiazanie w tym zakresie bedzie wynikiem obliczeh na etapie sporzadzenia
dokumentaciji projektowej. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ daleszej rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej i odbiér wody
réwniez z drog bocznych, do ktérych zjazdy z ul. Spotdzielczych nalezy zaprojektowac.

- wykonanie odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej do ostatniego zjazdu na ul. Storczykowa (dz. nr 2/7, AM-
26) z ul. Spotdzielczej. Dlugos¢ sieci: ok 80 — 85 mb.

- wykonanie nowego ogrodzenia panelowego (oraz rozebranie istniejgcego) dziatki nr 42/2, przy chodniku na skrzyzowaniu z
ul. Malczycka. Dtugosé ogrodzenia: ok. 44 mb.

Petny opis przedmiotu zamoéwienia znajduje sie w SWZ.
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Ogtoszenie nr 2024/BZP 00519484 z dnia 2024-09-27

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45316110-9 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciaggdéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2200000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2200000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 2200000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Ustugi-Handel Komnet Krzysztof Socha

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 9131446847

7.3.4) Miejscowosé: Sroda Slaska

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-26
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 2200000,00 PLN
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Ogtoszenie nr 2024/BZP 00519484 z dnia 2024-09-27

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 12 miesiace
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