Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa kotłowni gazu płynnego oraz wykonanie wentylacji mechanicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej w Lubochni”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LUBOCHNIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648149

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 9

1.5.2.) Miejscowość: Lubochnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-217

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@lubochnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubochnia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-728fe927-505b-4841-aafc-ad942c216529

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa kotłowni gazu płynnego oraz wykonanie wentylacji mechanicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej w Lubochni”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-728fe927-505b-4841-aafc-ad942c216529

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00520184

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00029294/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa kotłowni gazu płynnego oraz wykonanie wentylacji mechanicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku użyteczności publicznej w Lubochni"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00486715

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.1.19.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 369818,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1 zamówienia - Budowa kotłowni gazu płynnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej w Lubochni”.

Zakres robót obejmuje rozbudowę istniejącej kotłowni gazowej poprzez:

- wykonanie dodatkowego niezależnego kotła na cele ogrzewcze pomieszczeń przeznaczonych pod przychodnię, kocioł o mocy 80 kW zasilany gazem płynnym z projektowanej instalacji zbiornikowej wraz z niezbędną automatyką,
- wykonanie podgrzewacza wody o pojemności 200 l,
- rozbudowa istniejącej instalacji zbiornikowej o dodatkowy zbiornik podziemny o pojemności 6400 l,
- przebudowa istniejącego układu kotłowni poprzez montaż sprzęgła hydraulicznego i rozdzielacza z wykorzystaniem istniejących zespołów pompowych,
- przebudowa systemu powietrzno-spalinowego poprzez wyprowadzenie go ponad dach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - Izolacja cieplna

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45231222-7 - Roboty w zakresie zbiorników gazu

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne

4.5.5.) Wartość części: 194124,56 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2 zamówienia - Wykonanie wentylacji mechanicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej w Lubochni”.

Zakres robót obejmuje wykonanie wentylacji mechanicznej poprzez :

- wykonanie głównych kanałów wentylacyjnych,
- montaż wentylatorów dachowych,
- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin,
- wykonanie centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z krzyżowym wymiennikiem odzysku ciepła wyposażonej w kompletny zaprojektowany układ automatycznej regulacji i sterowania, silniki wentylatorów wyposażone w regulatory prędkości obrotowej,
- wykonanie agregatu chłodniczego dla potrzeb centrali wentylacyjnej,
- wykonanie instalacji elektrycznej wraz z automatyką niezbędnych do prawidłowego działania instalacji wentylacji mechanicznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45314310-7 - Układanie kabli

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.5.5.) Wartość części: 175693,77 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena oferty złożonej w postępowaniu przewyższa kwotę, jaka Zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia. Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że nie może zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny złożonej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 273060,00 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena oferty złożonej w postępowaniu przewyższa kwotę, jaka Zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia. Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że nie może zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny złożonej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 377290,20 PLN