Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Gminie Lubenia – nadzór inwestorski.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LUBENIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582128

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 131

1.5.2.) Miejscowość: Lubenia

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-042

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 85 03 914-915

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@lubenia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lubenia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Gminie Lubenia
– nadzór inwestorski.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a28b311-313f-451c-9325-4cbb09f4f06e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00522381

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00041462/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Gminie Lubenia – nadzór inwestorski.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt jest współfinansowany ze środków Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 priorytet priorytetu FEPK.05 Przyjazna Przestrzeń Społeczna, działania FEPK.05.03 Dostępność

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00465995

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 271/15/2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 24371,72 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zakres robót objętych nadzorem:

Zadanie 1
Nadzór inwestorski nad zadaniem: Część 1 – Roboty budowlane - poprawa dostępności budynku SP Straszydle

1) Celem projektu robót budowlanych jest polepszenie dostępności budynku szkoły podstawowej w Straszydlu dla osób z niepełnosprawnościami.
2) Zakres robót budowlanych nie obejmuje komunikacji pionowej między piętrami
3) Zakres zamówienia obejmuje wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przed wejściem do budynku szkoły.
4) Parter budynku – wykonawca robót budowlanych powinien wykonać następujące zadania:
a) Wymiana warstwy wykończeniowej posadzki, obecnie płytki ceramiczne małoformatowe częściowo zużyte wymiana na wykładzinę PCW.
b) Wymiana drzwi wewnętrznych oraz poszerzenie otworów drzwiowych
c) Zastosowanie drzwi o świetle przejścia minimum 90 cm w celu umożliwienia swobodnego poruszania się osób na wózkach inwalidzkich między korytarzem, a zlokalizowanymi na parterze salami lekcyjnymi oraz pomieszczeniami towarzyszącymi.
d) Montaż osłon na narożach oraz słupach dla osób słabowidzących
e) Montaż obudowy grzejników na korytarzu parteru, aby zniwelować niebezpieczeństwo zahaczenia przez osoby np. słabowidzące o wystające w korytarzu grzejniki oraz parapety -planuje się montaż osłon.
f) W strefie korytarza głównego zlokalizowana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, jednakże układ urządzeń w niej zainstalowanych powoduje trudności w korzystaniu z niej przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, w związku z czym konieczne jest przeniesienie umywalki w inne miejsce, i dostosowanie toalety do osób niepełnosprawnych.
g) Malowanie klatki schodowej wraz z wymianą grzejnika oraz oznakowaniem w celu ułatwienia osobom z dysfunkcjami np. wzroku poruszania się po obiekcie szkoły oznakować należy klatkę schodową. Schody przeznaczone do oznakowania mają szerokość około 150 cm. W stanie istniejącym nie posiadają oznaczeń dla osób niewidomych oraz słabowidzących.

5) Piętro budynku szkoły- wykonawca robót budowlanych powinien wykonać następujące zadania:

a) Wymiana drzwi wewnętrznych oraz poszerzenie otworów drzwiowych
b) Drzwi o świetle przejścia minimum 90 cm szerokości i 200cm wysokości w celu umożliwienia swobodnego poruszania się osób na wózkach inwalidzkich między korytarzem, a zlokalizowanymi na piętrze salami lekcyjnymi oraz pomieszczeniami towarzyszącymi.
c) Ukrycie instalacji prowadzonych po ścianach.
d) Ukrycie w ściany instalacji prowadzonych po wierzchu ścian.
e) Montaż obudowy grzejników na korytarzu piętra
f) W calu zniwelowania niebezpieczeństwa zahaczenia przez osoby np. słabowidzące.

6) Sala informatyczna - wykonawca robót budowlanych powinien wykonać następujące zadania:

a) W chwili obecnej w sali informatycznej ilość światła jest niewystarczająca. Planuje się wymianę oraz zwiększenie ilości lamp oświetleniowych -dla osób z dysfunkcjami np. wzroku.

7) Strefa przedszkola na parterze budynku

a) Wymiana drzwi wewnętrznych wraz z poszerzeniem oraz podwyższeniem otworów drzwiowych oraz likwidacja progów.
b) Drzwi o świetle przejścia minimum 90 cm i wysokości 200cm w celu umożliwienia swobodnego poruszania się osób na wózkach inwalidzkich między korytarzem, a salami lekcyjnymi oraz pomieszczeniami towarzyszącymi.
c) Malowanie ścian i sufitów , korytarzy.
d) Korytarz przedszkolny należy dostosować wizualnie do całości założeń związanych z kolorystyką szkoły oraz podziałem na strefy funkcjonalne mające ułatwić poruszanie się po budynku osobom z dysfunkcjami poznawczymi.
e) Wymiana warstwy wykończeniowej posadzki –obecnie płytki ceramiczne małoformatowe częściowo zużyte - wymiana na wykładzinę PCW.
f) Montaż platformy schodowej przyściennej na torze prostym na schodach pomiędzy szkołą a przedszkolem.
g) Budynek szkoły posiada różnicę poziomów rzędu ok 60 cm – 4 stopnie. Konieczna jest platforma schodowa pozwala na przewożenie nad stopniami schodów osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.
h) Budowa pochylni dla niepełnosprawnych

Adres lokalizacji inwestycji: Straszydle 155, 36-043 Lubenia

Termin realizacji robót budowlanych: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Nadzór inwestorski obejmować będzie branżę:
konstrukcyjno – budowlaną
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 2887,45 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 2
Nadzór inwestorski nad zadaniem: poprawa dostępności budynku SP Siedliska
1) Celem jest polepszenie dostępności budynku szkoły podstawowej w Siedliskach dla osób z niepełnosprawnościami . W chwili obecnej budynek szkoły nie jest dostosowany do korzystania z niego przez osoby z niepełnosprawnościami.
2) Przewiduje się wykonanie opisanych poniżej prac.
3) Parter budynku:
a) Wymiana drzwi wewnętrznych oraz poszerzenie otworów drzwiowych
b) zastosowanie drzwi o świetle przejścia minimum 90x200cm.
c) Montaż obudowy grzejników na korytarzu parteru
d) Niwelowanie niebezpieczeństwo zahaczenia przez osoby np. słabowidzące o wystające w korytarzu grzejniki oraz parapety.
e) Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na głównej klatce schodowej, wymian barierki na zintegrowaną z platformą.
f) Obłożenie głównej klatki schodowej płytkami ceramicznymi wraz z zastosowaniem oznaczeń dla osób z dysfunkcjami wzroku
g) klatka schodowa nie posiada oznaczeń sensorycznych ani graficznych ułatwiających korzystanie z niej przez osoby niepełnosprawne
h) Oznakowanie klatek schodowych dla osób niewidomych i słabowidzących
i) dwie klatki schodowe o szerokości biegu około 145 cm

4) Piętro budynku szkoły
a) Wymiana drzwi wewnętrznych oraz poszerzenie otworów drzwiowych
b) poszerzenie otworów pod nowe drzwi o ok 10cm, montowane drzwi o świetle przejścia minimum 90 cm w celu umożliwienia swobodnego poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.
c) Wymiana podłogi w korytarzu na piętrze poprzez demontaż– parkietu drewnianego, który ze względu na swój wiek oraz stopień zużycia nie nadaje się do renowacji, w miejsce zdemontowanego parkietu należy zamontować wykładzinę PCW dostosowaną
kolorystycznie dla słabowidzących i niedowidzących.
d) Wymiana lamp na korytarzu piętra dla osób z dysfunkcjami wzroku wymiana lamp na nowe bez przebudowy instalacji elektrycznej.
e) Montaż obudowy grzejników na korytarzu piętra.
f) Niwelowanie niebezpieczeństwa zahaczenia przez osoby np. słabowidzące o wystające w korytarzu grzejniki oraz parapety.
g) Przebudowa toalet dla dziewcząt i chłopców na piętrze wydzielenie osobnej toalety dla osób niepełnosprawnych w tym korzystających z wózków inwalidzkich.

5) Strefa Sali gimnastycznej
a) Wymiana oraz podwyższenie drzwi do strefy sali gimnastycznej wraz z likwidacją progu.
b) Dostosowania drzwi należy podwyższyć na wysokość minimum 200 cm w świetle oraz zastosować drzwi dwuskrzydłowe ze skrzydłem głównym szerokości minimum 90cm w świetle.
c) Wymiana lamp na korytarzu sali gimnastycznej oraz w sali gimnastycznej dla osób z dysfunkcjami wzroku wymiana lamp na nowe bez przebudowy instalacji elektrycznej
d) Montaż rolet zewnętrznych na oknach sali gimnastycznej
e) Obecnie prześwietlenie Sali dla osobom z dysfunkcjami wzroku – konieczna regulacja natężenia światła poprzez montaż rolet zewnętrznych sterowanych elektrycznie.
f) Likwidacja progu w drzwiach wejściowych doi Sali gimnastycznej - zastosowanie skośnej nakładki, co ułatwi osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się po obiekcie oraz zlikwiduje ryzyko zahaczenia oraz przewrócenia.
g) Wymiana drzwi w korytarzu strefy Sali gimnastycznej na szer. posiadają światła 90cm.
h) Remont zespołów szatniowo/łazienkowych przy sali gimnastycznej - zmianę układu ścianek działowych, poszerzenie otworów drzwiowych do posiadających minimum 90 cm w świetle przejścia, wyposażenie natrysków w odpowiednie urządzenia pozwoli na swobodne korzystanie ze strefy przez osoby z niepełnosprawnościami.

6) Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych

Adres lokalizacji inwestycji: Siedliska 355, 36-042 Lubenia

Termin realizacji robót budowlanych: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Nadzór inwestorski obejmować będzie branżę:
konstrukcyjno – budowlaną
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 5395,73 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 3
Nadzór inwestorski nad zadaniem: poprawa dostępności budynku SP Lubenia

Planowana inwestycja ma na celu polepszenie dostępności budynku szkoły podstawowej w Lubeni dla osób niepełnosprawnych.
1) Budynek szkoły posiada złożoną bryłę oraz liczne różnice poziomów ze względu na lokalizację w terenie charakteryzującym się sporymi różnicami poziomu terenu.
2) Zakres zamówienia obejmuje wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przed wejściem do budynku szkoły i przedszkola.
3) Budynek główny – parter:
a) Wymiana drzwi wewnętrznych oraz poszerzenie otworów drzwiowych
b) Montaż obudowy grzejników na korytarzu parteru
c) Malowanie ścian i sufitów – korytarz parteru budynek główny
d) Wymiana warstwy wykończeniowej posadzki.
e) Montaż osłon na słupach oraz narożach
f) Montaż platformy schodowej przyściennej na torze prostym na schodach w korytarzu parteru
g) Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na głównej klatce schodowej, wymian barierki na zintegrowaną z platformą.
h) Wymiana barierek na klatkach schodowych w budynku szkoły.
i) Obłożenie klatek schodowych płytkami ceramicznymi w części głównej szkoły – 2 klatki schodowe
j) Oznakowanie klatek schodowych dla osób niewidomych i słabowidzących
k) Malowanie wszystkich klatek schodowych objętych pracami
l) Remont toalet w głównym budynku szkoły – 3 kondygnacje
4) Budynek główny – pierwsze piętro
a) Wymiana drzwi wewnętrznych oraz poszerzenie otworów drzwiowych
b) Montaż obudowy grzejników na korytarzu parteru
c) Malowanie ścian i sufitów – korytarz 1 piętra budynek główny
d) Wymiana warstwy wykończeniowej posadzki.
e) Wymiana lamp na korytarzu piętra

Adres lokalizacji inwestycji: Lubenia 100, 36-042 Lubenia

Wymienione powyżej roboty nie wymagają zgłoszenia ani pozwolenia.
Termin realizacji robót budowlanych: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Nadzór inwestorski obejmować będzie branżę:
konstrukcyjno – budowlaną
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 15448,87 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 4
Nadzór inwestorski nad zadaniem: poprawa dostępności budynku GOPS Lubenia

W pomieszczeniach zajmowanych przez GOPS planuje się wykonanie malowania ścian wraz z wymianą stolarki drzwiowej – drzwi po wymianie w świetle powinny mieć wymiar minimum 90cm, aby ułatwić poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich, a także budowa podjazdu dla niepełnosprawnych.

Adres lokalizacji inwestycji: Lubenia 131, 36-042 Lubenia
Termin realizacji robót budowlanych: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Nadzór inwestorski obejmować będzie branżę:
konstrukcyjno – budowlaną
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 639,67 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9557,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 54120,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9557,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Inżynierskie B-Koncept Wojciech Bator

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 813-264-81-10

7.3.4) Miejscowość: Błażowa

7.3.5) Kod pocztowy: 36-030

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9557,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12287,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 45330,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12287,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Inżynierskie B-Koncept Wojciech Bator

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 813-264-81-10

7.3.4) Miejscowość: Błażowa

7.3.5) Kod pocztowy: 36-030

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12287,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14391,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 45999,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14391,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Inżynierskie B- Koncept Wojciech Bator,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 813-264-81-10

7.3.4) Miejscowość: Błażowa

7.3.5) Kod pocztowy: 36-030

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14391,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3690,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 45999,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4551,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Inżynierskie B-Koncept Wojciech Bator

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 813-264-81-10

7.3.4) Miejscowość: Błażowa

7.3.5) Kod pocztowy: 36-030

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4551,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące