Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi -pełnienie nadzoru inwestorskiego nad real. zad.
„Rozbudowa i nadbudowa oraz przebudowa budynku dydaktycznego ZSCKR w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 71 wraz ze zmianą części zagosp. terenu".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu im. Augustyna Suskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000097985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kokoszków 71

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsckr@nowytarg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsckr.nowytarg.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zsckr_nowytarg

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Usługi -pełnienie nadzoru inwestorskiego nad real. zad.
„Rozbudowa i nadbudowa oraz przebudowa budynku dydaktycznego ZSCKR w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 71 wraz ze zmianą części zagosp. terenu".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0680619f-11d4-4c54-ac72-8a4a2457be64

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00536571

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-10-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00251131/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad real. zad.„Rozbudowa i nadbudowa oraz przebudowa budynku dydaktycznego Z S C K R w N. Targu przy ul. Kokoszków 71 wraz ze zmianą części zagospodarowania terenu"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Przedmiotowe zamówienie finansowane jest ze środków UE: Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w ramach Konkursu pt. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU)", realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00496669

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSCKR.26.4.2024.KD

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są następujące usługi: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Rozbudowa i nadbudowa oraz przebudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 71 wraz ze zmianą części zagospodarowania terenu". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
2. Źródło finansowania zamówienia: Przedmiotowe zamówienie finansowane jest ze środków UE:
Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w ramach Konkursu pt. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU)", realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).

I. Etapowanie nadzoru:
1. Etap I - Nadzór w okresie realizacji budowy i odbioru inwestycji wraz z rozliczeniem obejmujący realizację zamówienia podstawowego (gwarantowanego) przez Wykonawcę robót budowlanych - planowany termin wykonania do: 13 czerwca 2025r.
2. Etap II - Nadzór w okresie realizacji budowy i odbioru inwestycji wraz z rozliczeniem obejmujący realizację zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę robót budowlanych - planowany termin wykonania do: 13 czerwca 2025r.
3. Etap III - Nadzór w okresie gwarancji i rękojmi inwestycji, od daty odbioru końcowego zamówienia podstawowego i ewentualnie opcjonalnego, tj. planowany termin do: 13 czerwiec 2031 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 59000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 168510,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 59000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GMF BUDOWNICTWO MARCIN FILAS

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7352479821

7.3.3) Ulica: Ponice 81

7.3.4) Miejscowość: Rabka Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 34-700

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 59000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-06-13

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Przedmiotem zamówienia są następujące usługi: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Rozbudowa i nadbudowa oraz przebudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 71 wraz ze zmianą części zagospodarowania terenu”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
2. Źródło finansowania zamówienia: Przedmiotowe zamówienie finansowane jest ze środków UE:
Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w ramach Konkursu pt. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU)”, realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).
I. Etapowanie nadzoru:
1. Etap I - Nadzór w okresie realizacji budowy i odbioru inwestycji wraz z rozliczeniem obejmujący realizację zamówienia podstawowego (gwarantowanego) przez Wykonawcę robót budowlanych - planowany termin wykonania do: 13 czerwca 2025r.
2. Etap II - Nadzór w okresie realizacji budowy i odbioru inwestycji wraz z rozliczeniem obejmujący realizację zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę robót budowlanych - planowany termin wykonania do: 13 czerwca 2025r.
3. Etap III - Nadzór w okresie gwarancji i rękojmi inwestycji, od daty odbioru końcowego zamówienia podstawowego i ewentualnie opcjonalnego, tj. planowany termin do: 13 czerwiec 2031 r.